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Licitacion Publica Federal

LO-907044997-N5-2014

1327001, Instituto Tecnolégico de Tuxtla Gutiérrez.

Tuxtla Gutiérrez.

: | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Construccion de la Primera Etapa de Edfficio de 02 Niveles y Obra.
Exterior, para el Centro de Informacion.

ACTADE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del dia 24 de Junio de
2014, previa convocatoria, se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de las
empresas proponentes que signan la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el
dia 23 de Junio de 2014 se reunié el Comité de Obra Publica del Instituto de ia
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de
fallo de la obra y concurso sefialado al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para la
sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el articulo 38 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulos 63 Fraccion il, 64 Apartado
“A’, 65 Apartado “A” y 69 de su Reglamento, se procedié a evaluar las propuestas
Técnicas-Econdémicas, emitiéndose el dictamen de fecha 19 de Junio de 2014,
correspondiente al andlisis detallado cualitativo y evaluatorio de las propuestas Técnicas-
Econdmicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho dictamen,
los miembros del Comité lo aprueban consecuentemente con base al dictamen en
mencion, acordd lo siguiente:

1.- Se desechan las propuestas presentadas por las siguientes empresa

S, por las causas
que a continuacion se indican segun dictamen de analisis: ‘

\

LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DESECHADA POR INCUMPLIR, EN LO RELATIVO A LOS
DOCUMENTOS SIGUIENTES:

#» DOCUMENTO No.. PE-27.3 'ANALISIS DE COSTOS
INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR

NCV.

Las Firmas que anteceden ¢
2014, de fecha 24 de Juni
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UTILIDAD 'Y CARGOS ADICIONALES, PARA LA
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD DEBERA
CONSIDERAR EN EL DOCTO. No. PE-27.3 EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA BASE, QUE DEBE CONSIDERAR LA
EMPRESA PROPONENTE ES 30%, LA EMPRESA
PROPONENTE CONSIDERA EL 28%, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.
DOCUMENTO PE-27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS,
COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES: PARA DETERMINAR EL ANALISIS
DE LOS COSTOS INDIRECTOS NO DEBE CONSIDERAR EL
3% DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD DE OBRA PUBLICA, LA EMPRESA CONSIDERA
DICHO CARGO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS
BASES DE LA LICITACION. _

EN LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE QOBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ARTICULOS Nos. 63 FRACCION Il, 84 APARTADO “A", 65
APARTADO “A” Y 69 DE SU REGLAMENTO.

FE MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION, S. DE R.L.
DE C.V.

oo

b3

LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA FE
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.DER.L.DEC.V.: ES
DESECHADA POR INCUMPLIR, EN LO RELATIVO A LOS
DOCUMENTOS SIGUIENTES:

DOCUMENTO PE-23 ANALISIS DETALLADO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE
OBRA SE OBSERVA QUE ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON

'ACORDES CON LAS CONDICIONES REALES DE LOS

COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE SE ANALIZARON POR
ESTE INSTITUTO, LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA, EN BASE A DATOS
FEHACIENTES EN EL MERCADQO, RESULTANDO QUE LOS
PRECIOS UNITARIOS PROFPUESTOS POR ESTA EMPRESA,
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS
CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS, 3460000033
TRAMITE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL,

3460000052 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS,
1709000201 SUMINISTRQ Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT

FO.GO, 1721000023 SUMINISTRO Y COLOCACION D
GALVANIZADA, NO CUMPLE CON LO SCLICITARPC E
BASES DE LA LICITACION.

EN LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBR
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISM
ARTICULOS Nos. 63 FRACCION |1, 64 APARTADO “A’,
APARTADO “A" Y 69 DE SU REGLAMENTO.

ZOQUE CONSTRUCCIONES,

)Sé\.A. DE C.V.

LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA ZOQUE
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.. ES DESECHADA POR
INCUMPLIR, EN LO RELATIVO A LOS DOCUMENTOS
SIGUIENTES: ) -

DOCUMENTO No. PE-27.2 ANALIS|S DE cosm%
INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO PO

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, RA LA
DETERMINACION DEL CARGO POR IDAD DEBERA

Las Firmas que anteceden corre
2014, de fecha 24 de Junio de 20
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CONSIDERAR EN EL DOCTO. No. PE-27.3 EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA BASE, QUE DEBE CONSIDERAR LA
EMPRESA PROPONENTE ES EL 30% LA EMPRESA
PROPONENTE CONSIDERA EL 28% NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.
DOCUMENTO No. PE-27 ANALISIS DE COSTOS
INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES; PARA DETERMINAR
EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS NO DEBE
CONSIDERAR EL 3% DE APORTACION AL
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE OBRA PUBLICA, LA
EMPRESA CONSIDERA DICHO CARGO, NO CUMPLE CON.
LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.

EN LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ARTICULOS Nos. 63 FRACCION Ii, 64. APARTADO A", 65
APARTADO “A” Y 69 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCTORA GURRIAY

ASOCIADOS, S.A.DEC.V.

3
o

LA. PROPUESTA PRESENTADA PFOR LA EMPRESA
CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.: ES
DESECHADA POR INCUMPLIR, EN LO RELATIVO AL
DOCUMENTO SIGUIENTE: '

DOCUMENTO No. PE-22 CATALOGO DE CONCEPTOS; SE
OBSERVA QUE REVISADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA UN FORMATO
DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOGOS DIFERENTES
NO CUMPLE CON LO SOLICITADO, EN EL PUNTO 3 CAUSAS
DE DESECHAMIENTO NUMERAL 3.1. Y 3.38 DE LAS BASES
DE LA LICITACION. '
EN LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ARTICULOS Nos. 63 FRACCION II, 64 APARTADO “A", 65
APARTADO “A” Y 69 DE SU REGLAMENTO.

GRUPO LOPEZ ORANTES Y
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

*

*

LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA GRUPO
L6PEZ ORANTES Y ASOCIADOS, S.A. DE CV.; ES
DESECHADA POR INCUMPLIR, EN LO RELATIVO AL
DOCUMENTO SIGUIENTE: ~ \
DOCUMENTO PE-28.5 PROGRAMA DE EROGACIOI
MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION D
LOS TRABAJOS. PARA PODER EFECTUAR LA REVISIO
TECNICA DE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA
PROPONENTE, DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION ANEXANDO LOS FORMATOS
SOLICITADOS, LA EMPRESA PROPONENTE NO ANEXA
COMPLETOS LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA D
EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSON
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, DOCUMENTO No.
28.5 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE
LA LICITACION, PUNTO No.© 3 CAUSALES DE
DESECHAMIENTO NUMERAL 3.3 .

EN LO PREVISTO EN EL ART\38 DE LA LEY DE OBRAS

Las Firmas gue anteceden corresponden

2014, de fecha 24 de Junio de 20
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PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ARTICULOS Nos. 63 FRACCION I, 84 APARTADO ‘A’ 65
APARTADO “A” Y 69 DE SU REGLAMENTO.

CARLOS ALBERTO MORALES
VAZQUEZ

-,
o

*
"

e

*

LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA CARLOS
ALBERTO MORALES VAZQUEZ; ES DESECHADA POR
INCUMPLIR,. EN LO RELATIVO A LOS DOCUMENTOS
SIGUIENTES: i :
DOCUMENTO NO. PE-27.2 ANALISIS DE COSTOS
INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTQ, CARGO POR
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, PARA LA
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD DEBERA
CONSIDERAR EN EL DOCTO. No. PE-27.3 EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA BASE, QUE DEBE CONSIDERAR LA
EMPRESA PROPONENTE ES EL 30% LA EMPRESA
PROPONENTE CONSIDERA EL 21.36% NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LiCITACION. ,
EN LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ARTICULOS Nos. 83 FRACCION I, 64 APARTADO “A", 65
APARTADO "A" Y 69 DE SU REGLAMENTO.

INES MULTISERVICIOS DE
INGENIERIA, S.A. DEC.V.

L

]

A

LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA INES
MULTISERVICIOS DE INGENIERIA,” S.A. DE C.V,; ES
DESECHADA POR INCUMPLIR, EN LO RELATIVO A LOS
DOCUMENTOS SIGUIENTES:

DOCUMENTO No. PE-20 ESCRITO DE LA PROPUESTA
ECONOMICA; EL MONTO DEL ESCRITO DE PROPUESTA NO
ES CONGRUENTE CON EL MONTO DEL CATALOGO DE
CONCEPTO DOCUMENTO No. PE-22 Y PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETALLADOS PO
CONCEPTOS DOCUMENTO No. PE-28.1 NO CUMPLE CON
LO SOLICITADO, EN EL PUNTC 23 CAUSAS DE
DESECHAMIENTO NUMERAL 3.1. '

EN LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OB}?

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISM
ARTICULOS Nos. 63 FRACCION I, 64 APARTADO/"A’,
APARTADO “A” Y 69 DE SU REGLAMENTO.

satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados:

GRUPO ILUMINACION Y PROYECTOS, S.A.DECV. | § 11,203,316.00 | § 1,806,930.57 | $ '13,100,246.66
VELDAM CONSTRUCC'%N\ES YSERVICIOS, SA.DE | ¢ (43773840.47 | $ 1,820454.48 | § 13,198,294.95
NARCIA SERVICE, S.A. DE C.V. $ 11,468,502.04 | § 1,834,960.33 | § 13,303,462.37
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR OCADI, S.A.

! R oTON R ADOR O $ 11,501,887.08 | § 1,840,301.93 | $ 13,342,189.01
OYECTOS Y ACABA%O\? DELSURESTE, SA DE | o 11005.085.65 | § 1.067.200.00 | § 13405,344.44

ACSA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V./RUPZA '
/ fESP 100, DISERO Y CONSTRUCHION S A DE Gar. | § 11616,985.60 K\s 1,858,717.70 | $ 13,475,703.30

Las Firmas que anteceden corresponden-atActa de Comunicacion dMe la Licitacion Piiptica Federal No. LO-907044997-N5-

2014, de fecha 24 de Junio de 2014,
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 IMPERCON DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. $ 11,657,140.22 | $ 1,865142.44 | § 13,522,282.66
SERVICIOS INTEGRALES ESVEL CONSTRUCCIONES,
SA DECV. $ 12,193,438.32 | $ 1,950,950.13 | $ 14,144,388.45
ACABADOS E INSTALACIONES DEL SURESTE AGE, '
SA DECV. $ 12,196,824.19 | $ 1,951,491.87 | $ 14,148,316.06

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluadas en su calidad Técnica y
Econdmica, las anteriores propuestas sefialadas como solventes y con fundamento en el
Articulo 38 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con fas Mismas y
Articulos 63 Fraccion 11, 64 Apartado “A”, 65 Apartado “A” y 69 del Reglamento de la misma
Ley y al analisis detallado cualitativo y evaluatorio que se desprende del dictamen antes
citado, los miembros del Comité en la sesion ordinaria No. V y Acuerdo No.
COPINIFECH/V/1-03/2014, de fecha 23 de Junio de 2014, determinan que la propuesta
de la empresa:

GRUPO ILUMINACION Y PROYECTOS,
S.A.DE C.V.

$13,100,246.66 $3,930,074.00

Por un monto total $13,100,246.66 (Trece Millones Cien Mil Doscientos Cuarenta y Seis
Pesos 66/100 M.N.)L.V.A. incluido; satisface la totalidad de los requerimientos de Ia
convocante, resultando serla propuesta que asegura las mejores condiciones disponibles
en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes, por lo
que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con
un plazo de ejecucion de 210 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos e! dia 01
de Julio de 2014, y fecha de terminacién el dia 26 de Enero de 2015.

Se hace de! conocimiento a la empresa adjudicataria que se establece fecha para firmar el
contrato respectivo y sus anexos, el dia 25 de Junio de 2014 a las 15:00 horas para |4
- cual se debera presentar en el Departamento de Contratos y Estimaciones d
Direcciéon de Ingenieria de Costos, sita en Libramiento Sur ponienie No. 650 colonia
Penipak de esta ciudad, realizando previa entrega de la garantia de cumplimiento d
contrato por el 10% (diez por ciento) de su monto, (.V.A. incluido), asi tambié
entrega del anticipo debera otorgar fianza para Ia correcta aplicacion del mi
debera de realizarse del inicio previsto para los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los (10) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato ébjeto de este
ncurso, sera sancionado de acuerdo a los articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados con las Mismas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante que
dya presentado la siguiente proposicion solvente mas\ baja, siempre y cuando la
erencia en precio no rebase el 10%.

%

Las Firmas gue anteceden correspon
2014, de fecha 24 de Junio de 2014°
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Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econdmicas, podran ser devueltas después de transcurrido sesenta (60) dias
habiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, 1o
solicite previamente por escrito; con excepcion de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicién en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 15:30
horas del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y
enterados de su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas.

-~
il

g- Bruno Jesis Martinez Mejia
Director de Ingenieria de Costos

Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

e

~ Por el Departamento de Licitaciones y Concursos del
Instituto de la Infraes t Fisica Educativa

ez Ca\g;eja
artame

\

1
Las Firmas gue anteceden corresl Acta de Comunicacion de Fallo de la Licitacion Publica Federal No. LO-907044997-N5-
2014, de fecha 24 de Junio de 2014 :

N -
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Las Firmas que anteceden corresponden al Acta de Comunicacién de Fallo de la Licitacion Publica Federal No. LO-807044997-N5-
2014, de fecha 24 de Junio de 2014. ‘ :



