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Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

DIC-FAMPOTENCIADO-007-2021

10-907044997-E17-2021

21-1898219, Telesecundaria No. 596 José Maria Morelos y
Pavéon

cer, 07ETV0638V

Ubicacion | : | Jet- Ja, Municipio de Chilén, Chiapas.

Construccion de 05 Aulas Didacticas, Laboratorio-Taller y Obra
Exterior.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 horas del dia 03 de Junio de
2021, previa invitacion, se reunieron los servidores publicos que presiden el acto

del Estado de Chiapas y que al final suscriben, asi como los representantes de las
empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa Z

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacién que es el siguiente: €
dia 02 de Junio de 2021 se reunié el Comité de Obra Publica del Instituto de la

Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de Q%

fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para
la sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 38 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedié a evaluar las

correspondiente al andlisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas Técnicas-
Economicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho dictamen,
los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen en
mencion, el comité, acordo lo siguiernite:

1.- Se desechan las propuestas presentadas por las siguientes empresas, por rebasar el
techo financiero asignado a dicha obra:

propuestas Técnicas-Economicas, emitiéndose el dictamen de fecha 02 de Junio de 2021, N
|

______  EMPRESAPROPONENTE | IMPORTECHVA
CONSORCIO CONSTRUCTOR TRIFASA, S.A. DEC.V. $5,590,848.55
HERMES ALONSO RIVERO LAZARO $5,540,159.65 A
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2.- Se declara solvente la propuesta presentada por la siguiente empresa resultado de la
evaluacion técnica, por lo que se continlia con la evaluacion de su propuesta econémica:

TERRANOVA CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 38.50

3.- Propuesta solvente resultado de la evaluacion técnica y de la evaluaciéon economica, el
criterio para determinar la solvencia de la proposicién consisti6 en la aplicacion del
mecanismo de puntaje o porcentaje en sus aspectos técnicos y econdmicos, asi como
verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases del concurso:

PU

~ PUNTUACION

TERRANOVA CONSTRUCCIONES DEL |
SURESTE, S.A. DE C.V.

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluada en su calidad Técnica, legal y
Econdmica, la propuesta sefialada como solvente que se desprende del dictamen antes
citado, los miembros del Comité en la sesiéon ordinaria No. Xll y Acuerdo No.
COPINIFECH/XI1/1-001/2021, de fecha 02 de Junio de 2021, determinan que la propuesta
de la empresa:

| IMPORTE DEL 30%
_ DEANTICIPO

TERRANOVA CONSTRUCCIONES DEL

SURESTE, S.A. DE C.V. $ 1,658,028.10

Por un monto total $5,526,760.35 (Cinco Millones Quinientos Veintiseis Mil
Setecientos Sesenta Pesos 35/100 M.N.) L.V.A. incluido; satisface la totalidad de los
requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas conveniente
para el Estado, por lo que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato
correspondiente, con un plazo de ejecucion de 150 dias naturales, con fecha de inicio de
los trabajos el dia 07 de Junio de 2021, y fecha de terminacion el dia 03 de Noviembre
de 2021.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimiento
a la empresa adjudicataria que la firma del contrato respectivo y sus anexos, sera el dia 04
de Junio de 2021 a las 13:00 horas, para lo cual se debera presentar en el Departamento
de Contratos y Estimaciones de la Direccion de Ingenieria de Costos, sita en
Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad, realizando previa
entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) de su
monto, (l.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera otorgar fianz
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para la correcta aplicacién del mismo, lo que debera de realizarse del inicio previsto para
los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los diez (10) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, sera sancionado de acuerdo a los articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante
que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la
diferencia en precio no rebase el 10%.

Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econdémicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcion de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
gue no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicién en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto el mismo dia de su
inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y enterados de su alcance legal, es
firmado por los asistentes al mismo.

b

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura
Fisica tiva del Estado de Chiapas

qu. César ;ona’éﬁn Salazér Ozuna
i ieria de Costos

Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

oncursos del

Por el Departamento de Licitaciones y
Instituto de la Infraestruct ~isi

e

- /"/
Ing. Luis doGuillen Cérdova
: del Departamento
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Las Firmas que Anteceden Corresponden al Acta de Comunicacion de Fallo del Concurso No. DIC-FAMPOTENCIADO-007-2021, de Fecha 03 de Junio de
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