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i GOBIERNO DEL Direccion de Ingenieria de Costos
ESTADO DE CHIAPAS Departamento de Licitaciones y Concursos CHIAPASNOS UNE

Procedimiento de

R Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.
Contratacion

Concurso : | DIC-FONDEN-004-2018 )
No. de Licitacién | : | 10-907044997-E6-2018

en CompraNet:

Obra : | 1719197, Preesc. Jose Maria Luis Mora.

CCT : | 07DJN05310 ]
Ubicacién | : | Galecio Narcia, Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Meta . | Edif. "A": Demolicion de Edificio en Riesgo de Colapso, |

Construccidon de 2 Aulas Didacticas, Direccidn y Servicios
Sanitarios en Estructura RC.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 horas del dia 29 de Enero de
2018, previa invitacion, se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de las
empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicaciéon que es el siguiente: el

dia 24 de Enero de 2018 se reunié el Comité de Obra Publica del Instituto de
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacién de

fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para

la sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 38 de la Ley de w

.,

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedié a evaluar las
propuestas Técnicas-Economicas, emitiéndose el dictamen de fecha 24 de Enero deY,

2018, correspondiente al analisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuesqifx
h .

7.

Técnicas-Economicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dic
dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen
en mencion, el comité, acordo lo siguiente:

-

1.- Se desechan las propuestas presentadas por las siguientes empresas, por rebasar
techo financiero asignado a dicha obra:
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8 COBIFRNO DEL Direccion de Ingenieria de Costos
ESTADO DE CHIAPAS Departamento de Licitaciones y Concursos CHIAPASN OS UNE

EMPRESA PROPONENTE IMPORTE S/IVA
CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE S.A.DE C.V. $ 1,788,655.12
ESTEBAN RAMAYO GONZALEZ $ 1,802,956.33

. JONHA_T;N VELASCO GOMEZ $ 1,553,980.63

2.- Se declara solvente la propuesta presentada por la siguiente empresa resultado de la
evaluacion técnica, por lo que se continGia con la evaluacion de su propuesta econdmica:

EMPRESA PROPONENTE PUNTAJE TECNICO

GRUPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALCAZAR S.A. DE C.V. 38.60

3.- Propuesta solvente resultado de la evaluacion técnica y de la evaluacion econdmica,
los criterios para determinar la solvencia de la proposicion consistié en la aplicacion del
mecanismo de puntaje o porcentaje en sus aspectos técnicos y econdmicos, asi como
verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases del concurso:

PUNTUACION | PUNTUACION PUNTUACION |
TECNICA ECONOMICA TOTAL

38.60 50.00 88.60

EMPRESA PROPONENTE

GRUPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
ALCAZAR S.A.DE C.V.

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluadas en su calidad Técnica, legal y
Econdmica, las propuestas sefialadas como solventes que se desprenden del dictamen
antes citado, los miembros del Comité en la sesion ordinaria No. IV y Acuerdo_No.
COPINIFECH/IV/1-004/2018, de fecha 24 de Enero de 2018, determina que la propugsta
de la empresa:

MONTO TOTAL :
EMPRESA: OFERTADO IVA IM%%RIST?SIBSO %
INCLUIDO
GRUPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ,
ALCAZAR S.A. DE C.V. |8 200041747 $602,825.15 | W\

Por un monto total $ 2,009,417.17 (Dos Millones Nueve Mil Cuatrocientos Diecisiete \(

Pesos 17/100 M.N.) L.V.A. incluido; satisface la totalidad de los requerimientos de la

convocante, resultando ser la propuesta solvente mas conveniente para el Estado, por lo

gue en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, cons,

un plazo de ejecucion de 90 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos el dia 31 \

de Enero de 2018, y fecha de terminacion el dia 30 de Abril de 2018. \
N
N

-

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimignto.,
a la empresa adjudicataria que la firma del contrato respectivo y sus anexos, sera el di%\
de Enero de 2018 a las 14:00 horas, para lo cual se debera presentar en l\

ia de Costos,

Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccién de Ingeni

sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad,
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i GOBIERNO DEL Direccién de Ingenieria de Costos : :: :
@ ESTADO DE CHIAPAS Departamento de Licitaciones y Concursos CI'“APASN OS UN

entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) de su
monto, (I.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera otorgar fianza
para la correcta aplicacion del mismo, lo que debera de realizarse del inicio previsto para
los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los diez (10) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, sera sancionado de acuerdo a los articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante
que haya presentado la siguiente proposicién solvente mas baja, siempre y cuando la
diferencia en precio no rebase el 10%.

Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econémicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcion de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicion en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 13:30
horas del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y
enterados de su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario\{écnico
Del Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativadel Estgdo de Chiapas

Jefe del Depaytamento N / \
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GOBIERNO DEL Direccién de Ingenieria de Costos e
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LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de la Empresa Nombre y Firma

Gru PO [\J\fjeﬂ\ler(a \/ C‘chlom
Alcazar SA de CV

£3 /féan Remallo Bopzcfez

allan Uelweo Gomez
| CoMS T, Erciples PVE stpcal
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