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Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

DIC-CONVENIO-002-2015

122005, UNACH, Conclusion de Sede Universitaria.

Yajalon, Yajalon; Chiapas.

Terminacion de Obra de la Conclusion de Edificios Atipico para
Sede Universitaria, Consistente en 04 Centros de Computo y
Videoconferencia, 03 Aulas, 01 Aula Magna, Area de Gobierno,
Cubiculos para Docentes, Biblioteca, Coordinacion de Sistemas
y 31 Anexos (13 Cubiculos, 02 Areas de Control, Acervo,
Busqueda, Biblioteca Virtual, Area de Lectura, Sala de Juntas,
Area de Mantenimiento de Computo, Site, Archivo, Cocineta, 02
Areas para Staff Secretarial, 02 Areas Comunes, Bodega,
Modulo de Baiio y Modulo de Escaleras).

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del dia 19 de Febrero
de 2015, previa invitacion, se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de las
empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacidén que es el siguiente: el
dia 18 de Febrero de 2015 se reunid el Comité de Obra Plblica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de
fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum l.egal para
la sesidn se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 38 de ta Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedid a evaluar las
propuestas Técnicas-Econdmicas, emitiéndose el dictamen de fecha 17 de Febrero de
2015, correspondiente al analisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas
Técnicas-Econdmicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho
dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen
en mencién, el comité, acordo lo siguiente: '

1.- Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes empresas:
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SOLDAR A+B, S A.DEC.V. $1,807,262.76 $289,162.04 $2,096,424.80
ANDRES RIVERA FARFAN $1,822,737.39 $291,637.98 $2,114,375.37
ALEJANDRO NOLBERTO CRUZ CRUZ $1,995,015.33 $319,202.45 $2,314,217.78

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluadas en su calidad Técnica, legal y
Economica, las anteriores propuestas sefialadas como solventes que se desprenden del
dictamen antes citado, los miembros del Comité en [a sesidn ordinaria No. IV y Acuerdo
No. COPINIFECH/IV/1-01/2015, de fecha 18 de Febrero de 2015, determina que la
propuesta de la empresa

ik i
. SOLDAR A+B, S.A. DE C.V. $2,096,424.80

$628,927.44

Por un monto total $2,096,424.80 (Dos Millones Noventa y Seis Mil Cuatrocientos
Veinticuatro Pesos 80/100 M.N.) LV.A. incluido; satisface la totalidad de los
requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas conveniente
‘para el Estado, por o que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato
correspondiente, con un plazo de ejecucion de 120 dias naturales, con fecha de inicio de
los trabajos el dia 25 de Fehrero de 2015, y fecha de terminacion el dia 24 de Junio de
2015.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimiento
a la empresa adjudicataria que la firma del contrato respectivo y sus anexos, serd el dia 20
de Febrero de 2015 a las 15:00 horas, para lo cual se debera presentar en el
Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccién de Ingenieria de Costos,
sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad, realizando previa
entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) de su
monto, (L.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera otorgar fianza
para la correcta aplicacién del mismo, lo que debera de realizarse del inicio previsto para
los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los diez (10) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, sera sancionado de acuerdo a los articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante -
que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre y cuando |
diferencia en precio no rebase el 10%.
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Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econdmicas, podrén ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcion de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de preclos
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a dlsposi(:lon en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de elia las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 15:30
horas del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y
enterados de su alcance iegal, es firmado por los asistentes al mismo.

~ Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas

runo Jests Martinez Mejia
Director de Ingenieria de Costos
Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Por el Departamento d
_Instituto de la Infraegt

icitaciones y Concursos del
ura Fisica Educativa

Las Firmas que Anteceden Corresponden al Acta de Comunicacion de Fallo del Concurso Na. DIC-CONVENKO-002-2015, de Fecha 19 de Febrerc de
' 2015, .

“ESTE PROCRAMA EX FUBLICO, AJEND A CUALGLYER PARTIDO POLITICO. (UEDA FPROFIBIDGS EL LSO
PARA FINES DISTINTOS A LOF ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™

Pagina 3 de 4



GOBIERMNO DEL Direccion de Ingenieria de Costos c,é ‘ :
ESTADO DE CHIARAS Departamento de Licitaciones y Concursos CHIAPA!? N OS UN E

LISTA DE ASISTENCIA
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