



LICITACION No: LO-907044997-E36-2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL.

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 10:00 horas, del día 03 de Diciembre de 2019, de acuerdo con el pliego de requisitos solicitados y de conformidad con lo dispuesto con los artículos 27 fracción I, 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las MIMAS, se reunieron en la sala de usos múltiples del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de la presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas, con relación a la licitación pública No. LO-907044997-E36-2019, relativo a la obra:

OBRA NO. 1921012: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

CON LA SIGUIENTE META: CONSTRUCCIÓN DE 17 AULAS DIDÁCTICAS, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 AULA COCINA, 01 DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR.

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A TRAVÉS DEL C. DR. ENOC GORDILLO ARGUELLO, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE MEMORÁNDUM NÚMEROS INIFECH/COPINIFECH/008/2018, INIFECH/COPINIFECH/011/2018, INIFECH/COPINIFECH/064/2019 E INIFECH/COPINIFECH/012/2018, DE FECHAS 31 DE ENERO Y 20 DE JUNIO DE 2019, FACULTAN A LOS C. ING. LUIS ARMANDO GUILLÉN CORDOVA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS, C. ING. ROMEO ESPINOSA ANDRÉS AUXILIAR ADMINISTRATIVO, C. C.P. GERMAN NUCAMENDI GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y C. ING. JOSÉ ENRIQUE COUTINO ORANTES AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA: PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS: ASÍ MISMO EL C. LUIS ARMANDO GUILLÉN CORDOVA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60, SECCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



HOJA 2 DE 16

LICITACION No: LO-907044997-E36-2019. FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. CLAUDIA ISELA SANTOS SAUREZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V. FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE CON IVA
DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A DE C.V	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,326,747.62	\$2,772,279.62	\$20,099,027.24
INDJGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$14,443,655.65	\$2,310,984.90	\$16,754,640.55
Laura Ivette Lara Garcia	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$16,790,094.30	\$2,686,415.09	\$19,476,509.39
JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,413,796.05	\$2,786,207.37	\$20,200,003.42
GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V./ LFC-30 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$13,716,514.18	\$2,194,642.27	\$15,911,156.45
CORPORATIVO GLOBALCONT S.A DE C.V	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$12,924,779.34	\$2,067,964.69	\$14,992,744.03



LICITACION No: LO-907044997-E36-2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE. CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL.

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE CON IVA
CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE. CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$18,103,545.52	\$2,896,567.28	\$21,000,112.80
RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE. CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,750,300.85	\$2,840,048.14	\$20,590,348.99
CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE. CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$16,928,637.94	\$2,708,582.07	\$19,637,220.01
COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN CONSTRUCCIONES S C DE R.L. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE. CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	NO SE PRESENTO		
LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE. CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,206,517.14	\$2,753,042.74	\$19,959,559.88
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOBILIARIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V./CONSTRUCCIONES TÁCTICAS S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE. CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,665,927.20	\$2,826,548.35	\$20,492,475.55
DECOWS INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE. CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,334,741.59	\$2,773,558.65	\$20,108,300.24



LICITACION No: LO-907044997-E36-2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL.

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE CON IVA
CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	NO SE PRESENTO		
EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,207,855.96	\$2,753,256.95	\$19,961,112.91
JONHATAN VELASCO GOMEZ	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,293,991.67	\$2,767,038.67	\$20,061,030.34
ITE INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,945,874.49	\$2,871,339.92	\$20,817,214.41
CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,292,183.48	\$2,766,749.36	\$20,058,932.84
VARZI & CO, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$16,929,675.77	\$2,708,748.12	\$19,638,423.89
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A DE C.V.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,408,923.34	\$2,785,427.73	\$20,194,351.07



LICITACION No: LO-907044997-E36-2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL.

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE CON IVA
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BILCA, S.A. DE CV	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$14,197,688.73	\$2,271,630.20	\$16,469,318.93
CRISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILARIO	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,576,781.82	\$2,812,285.09	\$20,389,066.91
GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE CV.	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO 240 DIAS	\$17,246,210.06	\$2,759,393.61	\$20,005,603.67

OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES.

SE CITA A LOS LICITANTES EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 13:00 HORAS, PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 13:00 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

FOR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQ. GERARDO MARTIN ROBLES JUAREZ.
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL CORINFECH.

ING. LUIS ARMANDO GUILLÉN CORDOVA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONCURSOS.




LICITACION No: LO-907044997-E36-2019.


FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL MUNICIPIO DE OCOSINGO.


LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL.

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.



ING. ROMEO ESPINOSA ANDRES
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO.


C.P. GERMAN NUCAMENDI GARCIA.
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO.



ING. JOSÉ ENRIQUE COUTINO ORANTES.
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO.



LIC. BRENDA NERY LOPEZ GOMEZ.
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

INVITADOS


C.P. GLADYS EUGENIA GRANDA CERVANTES
COMISARIO PÚBLICO SUPLENTE EN EL
INIFPEM

POR LOS CONCURSANTES


SAMUEL DE JESUS MORALES ARCE
DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A DE
C.V.


JERONIMO GUTIERREZ SANCHEZ
INDIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL
SURESTE S.A. DE C.V.



LICITACION No: LO-907044997-E36-2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL.

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

JESUS ALAIN CRUZ SANCHEZ
LAURA IVETTE LARA GARCIA

CLAUDIA ISELA SANTOS SAUREZ
JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A.
DE C.V.

KARINA ALEJANDRA ESTRADA AVENDAÑO
GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.
DE C.V./ LFC-30 CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS S.A. DE C.V.

ULISES RODRIGUEZ CHAY
CORPORATIVO GLOBALCONT S.A. DE C.V.

ELSA MAGDALENA CALVO RUIZ
CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA S.A. DE
C.V.

FERMIN HERNANDEZ MENDEZ
RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION
S.A. DE C.V.

EREDY FLORES HERNANDEZ
CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE S.A. DE
C.V.

NO SE PRESENTO
COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN
CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V.

LUIS ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ
LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

MARIA ELENA ZAPATA MORENO
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
INMOBILIARIAS DEL SURESTE S.A. DE
C.V./CONSTRUCCIONES TÁCTICAS S.A. DE
C.V.



LICITACION No: LO-907044997-E36-2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL.

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

MARCO YAIR ARRIAGA SUAREZ
DECON S INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO
CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V.

MARCO ANTONIO MARTINEZ CULEBRO
EME-S SERVICIOS INTEGRALES DE
INGENIERIA S.A. DE C.V.

DENISSE ROBLERO MENDEZ
JONHATAN VELASCO GOMEZ

ERIKA SANCHEZ SURIANO
ITE INGENIERIA TRANSFORMADORA DE
ESPACIOS, S.A. DE C.V.

JHONNY MARTIN REYES OVANDO
CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR
ASPEN, S.A. DE C.V

SUSANA ALEXANDER PEREZ GONZALEZ
VARZI & CO, S.A. DE C.V.

CLAUDIA LIZETTE NURIULU VARGAS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA,
S.A. DE C.V.

JOSE LUIS SELAZAR LOPEZ
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BILCA, S.A.
DE C.V

CLAUDIA LISEETH ESPINOSA RAMIREZ
CHRISTIAN/ALEJANDRO CRUZ HILERIO



DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ACT-DIC-DIYC-004

ACTA No.01

FOLIO 9 DE 16

LICITACION No: LO-907044997-E36-2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL.

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

CARLOS ROMAN GARCIA ANDRADE GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V.

FOR LA DEPENDENCIA

ING. MIGUEL ANGEL TOLEDO ALVAREZ SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL OSRECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTICULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.



LICITACIÓN No: LO-907044997-E36-2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL.

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPINIFECH	Franco Rojas Lopez	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS	ING. Luis Armando Gillet Cordova	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	La Brenda Ney Lopez Gomez.	
COMISARIO PÚBLICO SUPLENTE EN EL INIFECH	Gladys Eugenia Granda Cervantes	
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PÚBLICA	Ing Miguel Angel Toledo Alvarez.	



LICITACIÓN No: LO-907044997-E36-2019. FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD FRONTERA COROZAL

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A DE C.V.	Samuel de Jesús Morales Arce	
INDIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	Ing. Joaquin Luis Sanchez	
LAURA IVETTE LARA GARCIA	Ing. Jesus Alain Cruz Sanchez.	
JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	MTEA CLAUDIA LIZBETH SANTOS CRUZ	
GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V./ LFC-30 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Ara. Karina Alejandra Estrada Avendaño	
CORPORATIVO GLOBALCONT S.A. DE C.V.	Arq. Ulises Rodriguez Cruz	
CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA S.A. DE C.V.	Elsa Magdalena Castro Ruiz	
RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	Ing. Fermin Hernandez Mendez	
CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE S.A. DE C.V.	Ing. GREGY LIZBETH ARA	
COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V.		



LICITACIÓN No: LO-907044997-E36-2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

EMPRESAS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Ing. Luis Alfredo Vazquez Jimenez	
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOBILIARIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V./CONSTRUCCIONES TÁCTICAS S.A. DE C.V.	C.P. Maria Elena Zapata Moreno	
DECON'S INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	M.J. Marco Y. Ariago Suiza	
CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V.		
EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ABCA MARCO ANTONIO MARTINEZ CULEBRO	
JONHATAN VELASCO GOMEZ	Ing. Denisse Roblevo Méndez	



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

LICITACIÓN No: LO-907044997-E36-2019, FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.

LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL

MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS.

EMPRESAS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ITE INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Arq. Erika Sanchez Serrano	
CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A. DE C.V.	Lic. Johnny Martín Reyes Ocampo	
VARZI & CO, S.A. DE C.V.	Lic. Susana Alexander Perez Gonzalez	
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V.	Arq. Claudia Lizette Nuviala Vargas	
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BILCA, S.A. DE C.V.	C.P. José Luis SANCHEZ LOPEZ	
CHRISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO	Arq. Claudia Espinosa Ramirez	
GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V.	Ing Carlos Román Gurio Andrade	



Edificación No. LC-90704697-E38-2018
Obra: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 070P921419V DE LA LOCALIDAD FRENTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOZINGO

LOCALIDAD: FRENTERA COROZAL

MUNICIPIO: OCOZINGO, CHIAPAS

FECHA DE APERTURA: 03 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de las reuniones que sustentaron las propuestas

hora: 10:00 horas

Ahora del Acta No. 001

97-930-0490-005

ING. LUIS ARMANDO GILLÉN CORDOVA
JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ING. ROMEO ESPINOSA ANAURES
ANALISTA

C.P. GERMAN NUCCAMENDI GARCIA
ANALISTA

ING. JOSÉ ENRIQUE COJUTINO ORANTES
ANALISTA

BERBELES PARTICIPANTES:

	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSTA ECONOMICA	SI	NO
1	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS INMOBILIARIAS S.A DE C.V	/	/	/
2	INDICIO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SEÑOR S.A DE C.V	/	/	/
3	LABRA IVERTE LARA GARCIA	/	/	/
4	JBO CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A DE C.V	/	/	/
5	GEM CERRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A DE C.V - LINC-30 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V	/	/	/
6	CORPORATIVO GLOBALCONF S.A DE C.V	/	/	/

20 ESCRITO DE PROPUUESTA ECONOMICA

20

21 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DE PRESUPUESTO

21

22 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA

22

23 BASICOS DE OBRA

23

24 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

24

25 LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

25

26 LISTADO DE INSUMOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

26

26.1 - ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

26

26.2 - ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS

26

26.3 - CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

26

27.1 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

27

27.2 - UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

27

27.3 - ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

27

27.4 - UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

27

27.5 - UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

27

28 RECIBO PARA SU REVISION DETALLADA

28

ACTIVACION No. 10-807944687 E.85-2019
OCOSINGO
LOCALIDAD: FRENTERA COCHOZA
MUNICIPIO: OCOSONO, OMBAPA
FECHA DE APERTURA: 01 DE DICIEMBRE DE 2019
DADOS DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
CORONA: 20:00 HORAS
ASPECTO DEL ACTO No. 001
PT-210-2019-008

ING. LUIS ARMANDO GUILLEN CORDOVA
JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ING. ROMEO ESPINOZA ANDRÉS
ANALISTA

C.P. GERMAN NUCAMENDI GARCIA
ANALISTA

ING. JOSE ENRIQUE COUTINO ORANTES
ANALISTA

REQUISITO PARTICIPANTES:	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ESCRITO DE PROPUESTA ECONOMICA
- CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DE PRESUPUESTO
- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA
- BÁSICOS DE OBRA
- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
- LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
- LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
- 26.1- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS
- 26.2- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS
- 26.3- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
- 27.1- EJECUCION DE LOS TRABAJOS
- 27.2- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
- 27.3- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
- 27.4- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
- 27.5- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

SE ACORDA PARA SU REVISION DETALLADA

ACTUACION No. LC-00704497-E30-2018
 009A-RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLA DE TUMAY
 LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL
 MUNICIPIO: OCOBILLO, CHIAPAS
 FECHA DE ASESORIA: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REDACTARON LA PROPUESTA

ING. LUIS ARMANDO GUILLEN CORDOVA
 JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ING. ROMEO ESPINOSA ANDRES
 ANALISTA

C. P. GERMAN NUCAEMENDI GARCIA
 ANALISTA

ING. JOSE ENRIQUE COULTINO ORANTES
 ANALISTA

HOJA: 10 DE 10

ANEXO DEL ACTA No. 001

FR-010-010C-006

SERVICIO PARTICIPANTE	PODERESOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA											SI	NO		
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

NO SE PRESENTO

SE ACREDA PARA SU REVISION DETALLADA

Dirección de Ingeniería de Costos
Departamento de Licitaciones y Concursos
Propuesta Remolada

BOBIA: 10:00 BOBIA

AMERCO DEL ACERA No. 801

FT-DIG-18-06

<p>ING. Luis ARMANDO GUILLEN CORDOVA JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONCURSOS</p>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	SI	NO
<p>ING. ROMEO ESTRELLA ANDRES ANALISTA</p> <p>C.P. GERMAN NUCAEMENDI GARCIA ANALISTA</p> <p>ING. JOSE ENRIQUE COJUNO ORANTES ANALISTA</p>	<p>DESCRIPCION DE TRABAJOS LA PROYECTA ECONOMICA</p> <p>CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DE PRESUPUESTO</p> <p>ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA</p> <p>BASISOS DE OBRA</p> <p>ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO</p> <p>LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</p> <p>LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION</p> <p>26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS</p> <p>26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS.</p> <p>26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES</p> <p>27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS</p> <p>27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</p> <p>27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE</p> <p>27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS</p> <p>27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS</p> <p>SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA</p>																						

<p>EMPRESAS PARTICIPANTES:</p>	<p>SI</p> <p>NO</p>
<p>19 VAZI & CO. S.A DE C.V</p>	<p>/</p>
<p>20 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA S.A DE C.V</p>	<p>/</p>
<p>21 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BELCA S.A DE C.V</p>	<p>/</p>
<p>22 CHRISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILARIO</p>	<p>/</p>
<p>23 GRUPO CONSTRUCTOR DOCTA, S.A. DE C.V.</p>	<p>/</p>

Director de Ingeniería de Costos
Departamento de Licitaciones y Concursos
Propuesta Técnica

MIGUEL ANTONIO GUILLEN CARRERA
DEL SEPTO. DE LICITACIONES Y
CONTRATOS

MIGUEL ANTONIO GUILLEN CARRERA
ANALISTA

C.P. GERMAN RUIZ MENDOZA
ANALISTA

MIGUEL ANTONIO GUILLEN CARRERA
ANALISTA

EMPRESA LICITADORA:		EMPRESA LICITADORA:	
1	INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA LICITADORA	/	/
2	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	/	/
3	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	/	/
4	COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	/	/
5	DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA	/	/
6.1	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.	/	/
6.2	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA.	/	/
6.3	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.	/	/
6.4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL DOMICILIO PARA DIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO.	/	/
6.5	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.	/	/
6.6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN.	/	/
6.7	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	/	/
6.8	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 79.	/	/
6.9	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D.	/	/
6.10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL CONCURSANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LA LICITACIÓN DE OBRA EN LA QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DEL FALLO LÍO.	/	/
6.11	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	/	/
6.12	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE SUJETARSE A SUS TÉRMINOS.	/	/
6.13	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE LA ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO.	/	/
6.14	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA CUENTA CUANDO MENOS CON UN 5% DE PERSONAL DON DISCAPACIDAD.	/	/
6.15	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO TIENE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD.	/	/
6.16	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANTENIMIENTO DE OBRA LOCAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ES DEL 10%.	/	/
6.17	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA.	/	/
6.18	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUIÉN SERÁ SU REPRESENTANTE TÉCNICO QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA.	/	/
7	BASES DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y MODELO DE CONTRATO.	/	/
8	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA DE OBRA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	/	/
9	RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS DE LA EMPRESA Y CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	/	/
10	ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES.	/	/
11	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.	/	/
12	ADENDOS.	/	/
13	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTERNA Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	/	/
14	LISTADO DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS INCLUYE FLETES, MANOBRAS Y ACARRIQUES.	/	/
15	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	/	/
16	TABLAJADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS (FABR POR JORNADA DIARIA DE 8 HRS.).	/	/
17	TABLAJADOR DE SALARIOS REALES.	/	/
18	PARTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	/	/
19	LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	/	/
20	SE ACIERTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA.	/	/

CONFORME QUE INTERVIENE LA PROMOTORA TÉCNICA



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 L. 20056-05/2007
 LOCALIDAD FRONTONERA, CONZELA, MUNICIPIO COCOSCO, CHIAPAS

LICITACION N.º 18-029/2007-12-2018
 OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO SALDE CCT 000529450 DE LA LOCALIDAD FRONTONERA, CONZELA, MUNICIPIO DE COCOSCO
 FECHA DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: 20/12/2007
 HORA: 10:00 HORAS
 07-110-01-000-000

[Signature]
 Dirección de Ingeniería de Costos
 Departamento de Instrumentales y Concursos
 Frecuencia Técnica

ING. LUIS RAMÍREZ SILLIN, LICENCIADO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
 ING. ROBERTO SIMÓN ANDRÉS
 ANALISTA
 E.P. DELIAH ROQUEMONT GARCÍA
 ANALISTA
 ING. JOSÉ EMANUEL CONTRERAS DOMÍNGUEZ
 ANALISTA

10	COMPROBANTE DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA CONFRANET	/		
11	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	/		
12	COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VISANTE	/		
13	DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL RUDITADO DE LA EMPRESA	/		
14	8.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA	/		
15	8.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA	/		
16	8.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS	/		
17	8.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO DEL CONTRATO RESPECTIVO	/		
18	8.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR COMFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS	/		
19	8.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN	/		
20	8.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES	/		
21	8.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78	/		
22	8.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 80 D	/		
23	8.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL CONCURSANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LA LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DEL FALLO LLD	/		
24	8.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN	/		
25	8.12 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE SUJETARSE A SUS TÉRMINOS	/		
26	8.13 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE LA ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO	/		
27	8.14 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA CUENTA CUANDO MÍNIMO CON UN 5% DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	/		
28	8.15 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO TIENE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD	/		
29	8.16 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ES DEL 10%	/		
30	8.17 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA	/		
31	8.18 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN GERAR SU REPRESENTANTE TÉCNICO QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA	/		
32	7. BASES DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS LÍMITADOS Y TIEMPO DETERMINADO Y MODELO DE CONTRATO	/		
33	8. CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA DE OBRA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	/		
34	9. RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS DE LA EMPRESA Y CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	/		
35	10. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES	/		
36	11. RESULTADO DE LA JORNA DE RECLARACIONES	/		
37	12. ADENDOS	/		
38	13. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN GENERAL Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	/		
39	14. LISTADO DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS INCLUYE FLETES, MANOBRAS Y ACARRIeos	/		
40	15. CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	/		
41	16. TABLADOR DE SALARIOS BASES VIGENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS (TABAR POR JORNADA DIURNA DE 8 HRS.)	/		
42	17. TABLADOR DE SALARIOS REALES	/		
43	18. IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRABABLE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	/		
44	19. LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	/		
45	20. ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	/		

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSTA TÉCNICA

NO SE PRESENTA

Dirección de Ingeniería de Costos
 Departamento de Licitaciones y Contratos
 Projección Técnica

MOMA 1030100103

ING. LUIS RAMAZO CORTIEM EN COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS
 ING. ROBERTO SERRANO ANDRÉS
 ING. GERMAN NIQUERENDO BANCIA
 ANALISTA

ING. JOSÉ MANUEL SERRANO ORANTES
 ANALISTA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

13	VADZACI S.A DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>
14	CONSULTEC EN INGENIERIA AMBIENTAL S.A DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>
15	CONSTRUTORA Y ASERRADERIA S.A DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>
16	CONSTRUTORA Y ASERRADERIA S.A DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>
17	CONSTRUTORA S.A DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>

1	COPIA SIMPLE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input checked="" type="checkbox"/>
2	COMPROBANTE DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET	<input checked="" type="checkbox"/>
3	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
4	COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
5	DECLARACIÓN FISCAL Ó BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>
6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA	<input checked="" type="checkbox"/>
7	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA	<input checked="" type="checkbox"/>
8	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS	<input checked="" type="checkbox"/>
9	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL DOMICILIO PARA OBR Y RECIBIR TODO TIPO DE MODIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS	<input checked="" type="checkbox"/>
11	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR QUE INCLuyan SU INSTALACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
12	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES	<input checked="" type="checkbox"/>
13	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78	<input checked="" type="checkbox"/>
14	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33-O	<input checked="" type="checkbox"/>
15	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TENE EL CONCURSANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LA LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DEL FALLO LLO	<input checked="" type="checkbox"/>
16	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
17	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE SUIETARSE A SUS TÉRMINOS	<input checked="" type="checkbox"/>
18	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE LA ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>
19	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA CUENTA CUANDO MENOS CON UN 5% DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
20	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO TIENE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OULTOS O DE MALA CALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
21	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ES DEL 10%	<input checked="" type="checkbox"/>
22	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
23	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUÉN SERÁ SU REPRESENTANTE TÉCNICO QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
24	BASES DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y MODELO DE CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
25	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA DE OBRA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>
26	RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS DE LA EMPRESA Y CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	<input checked="" type="checkbox"/>
27	ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES	<input checked="" type="checkbox"/>
28	MINUTA DE LA JUNTA DE ALIARAZONES	<input checked="" type="checkbox"/>
29	ADENDOS	<input checked="" type="checkbox"/>
30	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
31	LISTADO DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS INCLUYE FLETES, MANOBRAS Y ACARREOS	<input checked="" type="checkbox"/>
32	CÁLCULO DEL FACTOR DE MANO REAL	<input checked="" type="checkbox"/>
33	TABLADOR DE SALARIOS BASE, VIGENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS (BASAR POR JORNADA DIURNA DE 8-HRS.)	<input checked="" type="checkbox"/>
34	TABLADOR DE SALARIOS REALES	<input checked="" type="checkbox"/>
35	IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	<input checked="" type="checkbox"/>
36	LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
37	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONCURSANTE QUE INTERVIENE LA EMPRESA TÉCNICA

ESTE DOCUMENTO SE CREA EN EL SISTEMA MEXIPLAN Y SU VALIDADZ SE DETERMINA EN EL COMPROBANTE

(Handwritten signatures and stamps at the bottom left)