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1 E’::t::ti:::ig:‘m il Inuitaﬁciﬂn Restringida a Tres o Mas Personas. .
Concurso | : | DIC-FAM-061-2017 )
' Obra : . | 179409, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ]
CcCT 3B i ]
 Ubicacién ;| Tuxtla Gutiérrez, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Meta - [ Conclusion de la Construccion del Edificio para la Licenciatura
en Lenguas.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 horas del dia 16 de Octubre
de 2017, previa invitacién, se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de las
empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el
dia 13 de Octubre de 2017 se reunid el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de
fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quorum Legal para
la sesién se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por los Articulos 66 y 69 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su Reglamento, se procedio a
evaluar las propuestas Técnicas-Economicas, emitiéndose el dictamen de fecha 13 de
Octubre de 2017, correspondiente al analisis detallado cualitativo y evaluativo de las
propuestas Técnicas-Economicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido
de dicho dictamen. los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al
dictamen en mencion, el comité, acordo lo siguiente:

1- Del analisis detallado cualitativo de las propuestas aceptadas para fal efecto, se
desechan las propuestas presentadas a continuacion por rebasar el techo financiemi,‘_ =

asignado a dicha obra. £+
Empresa Proponente Importe Total C/lva Incl.
VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. $ 524166556
ANGEL HERACLIO LARA ZUNIGA ' § 5566,331.44 :
| JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO $ 6572107866 | Def"
4
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2 - Se declara solvente la propuesta presentada por la siguiente empresa:

Empresa Ponente Importe IVA Total

PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, $ 4,452192.96 § 71235087 | § 5,164,543.83

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluada en su calidad Tecnica, legal y
Econémica, la anterior propuesta sefialada como solvente y con fundamento en los
articulos 66 y 69 de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su
Reglamento y al analisis detallado cualitativo y evaluatorio que se desprenden del
dictamen antes citado, los miembros del Comité en la sesién ordinaria No. XXX y Acuerdo
No. COPINIFECH/XXX/1-001/2017, de fecha 13 de Octubre de 2017, determina que la
propuesta de la empresa:

MONTO TOTAL

IMPORTE DEL 50%
EMPRESA: OFERTADO IVA
INCLUIDO DE ANTICIPO
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 5/164,543.83 $ 2,582,271.92

Por un monto total $ 5,164,543.83 (Cinco Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil
Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 83/100 M.N.) .V.A. incluido; satisface la totalidad de
los requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas baja, por lo
que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con
un plazo de ejecucion de 75 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos el dia 18
de Octubre de 2017, y fecha de terminacion el dia 31 de Diciembre de 2017.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimiento
a la empresa adjudicada que se establece fecha para firmar el contrato respectivo y sus
anexos, el dia 17 de Octubre de 2017 a las 14:00 horas, para lo cual se debera presentar
en el Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccion de Ingenieria de
Costos, sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad,
realizando previa entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por
ciento) de su monto, (I.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera
otorgar fianza para la correcta aplicacion del mismo, lo que debera de realizarse del inicio
previsto para los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los veinte (20) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, sera sancionado de acuerdo a los articulos 42 y 78 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Chiapas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante que haya presentado
la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la diferencia en precio no
rebase el 10%.

Las Firmas que Anteceden Coresponden al Acta de Comunicacién de Fallo del Concurso No DIC-FAM-061-2017, de Fecha 13 da Octubre de 2017
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Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Economicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (60) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcion de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicion en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 13:15
horas del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y
enterados de su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica'del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas
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'f' . -
Arg. Enrique é}ﬁggus Ramos
Director de Ingénieria de Costos
Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
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Por el Departamento dé Licitaciones y Concursos del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Arq. Rodrigo Culebro Sanchez
Jefe del Departamento
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LISTA DE ASISTENCIA
Nombre de la Empresa Nombre y Firma
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