== | CE LA INFRAESTRUCTURA

| Fisica zoucariva Direccién de Ingenieria de Costos
Departamento de Licitaciones y Concursos

Procedimiento de

Contratacién Licitacion Publica Estatal

Licitacién : | LPE-INIFECH-FAM-005-2019

Obra \: 1940019, Fortalecimiento a la Infraestructura Fisica de la
Escuela Nacional de Proteccion Civil, Campus Chiapas, en
. Ocozocoautla de Espinosa Chiapas.

CCT 1 070SU0001F
i i
| Ubicacién ' 1 | Ocozocoautla de Espinosa, Municipio de Ocozocoautla de |
. | Espinosa, Chiapas.

Meta .| Construccion de 06 Aulas Didacticas, Administracion,
Laboratorio, Servicios Sanitarios, Aula Simulador, Obra Exterior
| y Rehabilitacion de Muro Escalada.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 horas del dia 23 de
Diciembre de 2019, previa convocatoria, se reunieron los servidores publicos que
presiden el acto designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi comg/io/s. \
representantes de las empresas proponentes que firman la lista de asistencia !
correspondiente. ' =

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el
dia 20 de Diciembre de 2019 se reunié el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de
fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para
la sesién se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 69 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su Reglamento, se procedio a evaluar
las propuestas Técnicas-Econdémicas, emitiéndose el dictamen de fecha 20 de Diciemb
de 2019, correspondiente al analisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas N
Técnicas-Econémicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho
dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen
en mencion, el comité, acordé lo siguiente:

1.- Se desechan las propuestas presentadas por las siguientes empresas, por las causas
que a continuacion se indican segun dictamen de analisis.
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Empresa Proponente

Causa de
Desechamiento

Fundamentos

NALA’S CONSTRUCCIONES CIVILES,
S.A.DEC.V.

NO PRESENTA EL
ANALISIS DE  COSTO
HORARIO PARA LOS

EQUIPOS DE: EQUIPO DE
SAND BLAST Y SOPLETE
DE GAS, LOS CUALES
DEBIERON SER
CONSIDERADOS DENTRO
DE LOS DOCUMENTOS
NO. 19 LISTADO DE LA
MAQUINARIA 'Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION,
DOCUMENTO NO. 23
ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE
LA MAQUINARIA Y
EQUIPO Y DOCUMENTO
NO. 24 LISTADO DE
COSTOS HORARIOS DE
LA MAQUINARIA Y

EQUIPO DE
CONSTRUCCION, YA QUE
AMBOS EQUIPOS

FUERON CONSIDERADOS
DENTRO DE LOS
CONCEPTOS 1560000706
Y 1960000698.

EN EL DOCUMENTO 20
ESCRITO DE LA
PROPUESTA EL
LICITANTE NO PRESENTA
EL IMPORTE OFERTADO
CON IVA (IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO) TAL
COMO SE INDICA EN EL
FORMATO DE LAS BASES
DE LA LICITACION.

CON FUNDAMENTO AL
ART. 66 FRACCION Ill, Y IV

INCISO C) DE LA LEY DE |

OBRA  PUBLICA  DEL
ESTADO DE CHIAPAS; Y
LOS ARTICULOS 54
APARTADO A NUMERAL XI
“DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO" INCISOS A) Y B),

55 FRACCION | DE SU
REGLAMENTO: Y
CONFORME A LOS

NUMERALES 3 INCISO A),
3.1.2, 3.1.30 Y 5.1 INCISO
E) DE LAS BASES DE LA
LICITACION.

CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE
c.v.

EN EL DOCUMENTO 189.
LISTADO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION, NO
INCLUYE LAS FACTURAS
DE LOS EQUIPOS
CONSIDERADOS COMO
PROPIOS, TAL COMO SE
SOLICITA EN LAS BASES
DE LA LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN EL
ART. 54 FRACCIONES | Y
Il DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS;
Y NUMERALES 3 INCISO A) |
Y 3.1.30 DE LAS BASES DE
LA LICITACION.
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e« NO CUMPLE CON LA | CON FUNDAMENTO EN EL |
EXPERIENCIA MINIMA | ART. 55 FRACCION IV
REQUERIDA PARA ESTA | INCISO C) Y 66 |
LICITACION. FRACCIONES Il INCISO A),
GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO Y Il DE LA LEY DE OBRA
DE MEXICO, S.A. DE C.V. PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS; Y CONFORME A
LOS NUMERALES 3 INCISO
K), 3.1.2 Y 3.1.30 DE LAS
BASES DE LA LICITACION

2.- Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes Empresas porque
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados:

Empresas Ponentes Importe IVA Total
GRUPO CONSTRUCTOR AROCENA, S-A-DE | $15,286,571.16 $2,445,851.30 |  $17,732,422.55
JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ $16,203,148.80 $2,592,503.81 $18,795,652.61

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluadas en su calidad Técnica, legal y
Econdmica, las anteriores propuestas sefialadas como solventes y con fundamento en los
articulos 67, 68, 69 y 70 de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de

su Reglamento y al analisis detallado cualitativo y evaluatorio que se desprenden del
dictamen antes citado, los miembros del Comité en la sesién ordinaria No. XXXI y
Acuerdo No. COPINIFECH/XXXI1/1-003/2019, de fecha 20 de Diciembre de 2}1%
determinan que la propuesta de la empresa:

IMPORTE TOTAL
EMPRESA OFERTADO (IVA | 'MPORTE DEL 30%
INCLUIDO)
GRUPO CONSTRUCTOR AROCENA, SA.DE | 417 735 439 55 T

Por un monto total $ 17,732,422.55 (Diecisiete Millones Setecientos Treinta y Dos Mil
Cuatrocientos Veintidos Pesos 55/100 M.N.) L.V.A. incluido; satisface la totalidad de los
requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas baja, por lo que
en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con un
plazo de ejecucion de 165 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos el dia 26 de
Diciembre de 2019, y fecha de terminacién el dia 07 de Junio de 2020. f

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimiento
a la empresa adjudicada que se establece fecha para firmar el contrato respectivo y sus
anexos, el dia 24 de Diciembre de 2019 a las 13:00 horas, para lo cual se debera
presentar en el Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccion de
Ingenieria de Costos, sita en Libramiento Sur poniente No. 50-colenia Penipak de esta
ciudad, realizando previa entrega de la garantia de cumpI|m|eﬁteﬂde4;ouLo por el 10%
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(diez por ciento) de su monto, (I.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo
debera otorgar fianza para la correcta aplicacion del mismo, lo que debera de realizarse
del inicio previsto para los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los veinte (20) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de esta
licitacion, sera sancionado de acuerdo a los articulos 42 y 78 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Chiapas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante que haya presentado la
siguiente proposicién solvente mas baja, siempre y cuando la diferencia en precio no
rebase el 10%.

Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econémicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcion de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposiciéon en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 13:15
horas del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y
enterados de su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Piiblica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas />(Q
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Del Instituto\de la Infraestrudtura Fisica Educativa
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