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ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:45 HORAS del dia 21 DE AGOSTO
DE 2023, previa convocatoria se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben, asi como los representantes de las empresas
proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el
dia 18 DE AGOSTO DE 2023 se reunid el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de fallo
de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quorum Legal para la
sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 69 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su Reglamento, se procedio a evaluar las
propuestas Técnicas-Economicas, emitiéndose el dictamen de fecha 18 DE AGOSTO DE
2023, correspondiente al analisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas
Técnicas-Econdmicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho
dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen
en mencion, el comité, acordo lo siguiente:

1.- Las propuestas de las empresas ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO
CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. y RUPZA ESPACIOS, DISENO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,
fueron desechadas en el acto de apertura de proposiciones por no presentar algunos
requisitos indicados en la convocatoria a la licitacion. e

2 - Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguiegntes Empresas pprque
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados: k
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Empresas Ponentes Importe VA Total
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. $9,993,584.36 $1,598,973.50 | $11,592,557.86
Eorir DESARROLLADORA MEXICO AGM, | ¢4 163,511.93 $1,626,161.91 | $11,789,673.84
| g_'"ngCSSSTRUCC'D"ES Y EDIFICACIONES; $10,211,937.07 §1,633,909.93 | $11,845,847.00

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluadas en su calidad Técnica, legal y
Econémica, las anteriores propuestas sefialadas como solventes y con fundamento en los
articulos 67, 68, 69 y 70 de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de
su Reglamento y al analisis detallado cualitativo y evaluatorio que se desprenden del
dictamen antes citado, los miembros del Comité en la sesion ordinaria No. Xl y Acuerdo
No. COPINIFECH/XI/1-004/2023, de fecha 18 DE AGOSTO DE 2023, determinan que la

propuesta de la empresa. iR
IMPORTE TOTAL 2
EMPRESA OFERTADO (IVA L
INCLUIDO}

LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A.
DE C.V.

$11,592,557.86 $3,477,767.35

SRSSES |

Por un monto total $11,592,557.86 (Once Millones Quinientos Noventa y Dos Ml
Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 86/100 M.N.) L.V.A. incluido; satisface la totalidad
de los requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas baja; por
lo que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con
un plazo de ejecucion de 122 DIAS NATURALES, con fecha de inicio de los trabajos el dia
23 DE AGOSTO DE 2023, y fecha de terminacion el dia 22 DE DICIEMBRE DE 2023. %

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimiento a
la empresa adjudicada que se establece fecha para firmar el contrato respectivo y sus
anexos, el dia 22 DE AGOSTO DE 2023 a las 13:00 HORAS, para lo cual se debera
presentar en el Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccion de Ingenieria
de Costos, sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad,
realizando previa entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por
ciento) de su monto, (I.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera
otorgar fianza para la correcta aplicacion del mismo, lo que debera de realizarse del inicio
previsto para los trabajos.
Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los veinte (20) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de esta licitacion,
sera sancionado de acuerdo a los articulos 42 y 78 de la Ley de Obra Publica del Estado'de
Chiapas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante qug haya presentado la siguienje;
proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la diferengia en precio no rebase el 1004’
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Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econémicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcion de la propuesta ganadora y aquellas cuya propuesta
hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios que no sea
superior al diez por ciento de la declarada ganadora. er 17

Se hace constar que la presente acta queda a disposicion en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 850 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y conocimiento,
asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no hubieren asistido a
dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado éste acto, siendo las 14:00 horas
del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y enterados de
su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo. S

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Piblica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas

-,
¥

g. Ces3yr Jopathan Salazar Ozuna
e Ingenieria de Costos

Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Por el Departamento de Licitaciones y Concursos del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Ing. Lujs Arma uillen Cérdova
fed partamento
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LISTA DE ASISTENCIA
Nombre de la Empresa Nombre y Firma / / ;
s Commeen el Sonke. S.ANCY | Ag. Mouna lamin Solorcom
7 7
b,
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