8l COBIERNO DEL Direccién de Ingenieria de Costos :
& ESTADO DE GHIAPAS Departamento de Licitaciones y Concursos cHIAPASNOS UNE

Procedimiento de

35 Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.
Contratacion

Concurso : | DIC-FONDEN-029-2018 -
No. de Licitaciéon | : | I0-907044997-E30-2018
en CompraNet:
Obra : | 1719267, Prim. Fernando Castarfion Gamboa.
| cCT : | 07DPR4132l
Ubicacion : | Tuxtla Gutierrez, Municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
Meta : | Edif. "D": Fisuras en Muros y Losa en Riesgo de Colapso por

Dafio Estructural, Edif. "E" y "F": Fisuras en Muros, Edif. "G":
Dafio Severo Estructural en Riesgo de Colapso, Barda
Perimetral Desplomada en Riesgo de Colapso.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 horas del dia 29 de Enero de
2018, previa invitacion, se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de las
empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el
dia 24 de Enero de 2018 se reunié el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacién de
fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para
la sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 38 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedié a evaluar las
propuestas Tecnicas-Econdmicas, emitiéndose el dictamen de fecha 24 de Enero de
2018, correspondiente al analisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas

Técnicas-Economicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho -

dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen
en mencion, el comité, acordé lo siguiente:
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1.- Se desechan las propuestas presentadas por las siguientes empresas, por rebasar el
techo financiero asignado a dicha obra:
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EMPRESA PROPONENTE IMPORTE S/IVA
CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE S.A. DE C.V. $ 2,074,588.58
B ANDRES RIVERA FARFAN $2,112,009.29
JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 2,138,459.27

2.- Se declara solvente la propuesta presentada por la siguiente empresa resultado de la
evaluacion técnica, por lo que se continlia con la evaluacion de su propuesta econémica:

EMPRESA PROPONENTE PUNTAJE TECNICO

CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V. 38.60

3.- Propuesta solvente resultado de la evaluacién técnica y de la evaluacion econémica,
los criterios para determinar la solvencia de la proposicion consistié en la aplicacion del
mecanismo de puntaje o porcentaje en sus aspectos técnicos y econodmicos, asi como
verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases del concurso:

pe PUNTUACION | PUNTUACION PUNTUACION
EMPRESA PROPONENTE TECNICA ECONOMICA TOTAL
CONSTRUCTORA W|CC\|§ER CRADLE, S.A. DE 38.60 50.00 88.60

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluada en su calidad Técnica, legal y
Econdmica, la propuesta sefialada como solvente que se desprende del dictamen antes
citado, los miembros del Comité en la sesién ordinaria No. IV y Acuerdo No.
COPINIFECH/IV/1-030/2018, de fecha 24 de Enero de 2018, determina que la propuesta
de la empresa:

MONTO TOTAL :
EMPRESA: OFERTADO IvA | 'MPORTE DEL 30%
INCLUIDO
CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, 5.4 § 2321 051.98 4 696.315.55

Por un monto total $ 2,321,051.98 (Dos Millones Trescientos Veintiin Mil Cincuenta y
Un Pesos 98/100 M.N.) I.V.A. incluido; satisface la totalidad de los requerimientos de la
convocante, resultando ser la propuesta solvente mas conveniente para el Estado, por lo
que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con
un plazo de ejecucion de 105 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos el dia 31
de Enero de 2018, y fecha de terminacion el dia 15 de Mayo de 2018. }

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimiento
a la empresa adjudicataria que la firma del contrato respectivo y sus anexos, sera el dia 30
de Enero de 2018 a las 14:00 horas, para lo cual se deberd presentar en el
Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccion de Ingenieria de-Costos,

sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad, realizando pre
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entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) de su
monto, (I.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera otorgar fianza
para la correcta aplicacion del mismo, lo que debera de realizarse del inicio previsto para
los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los diez (10) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, sera sancionado de acuerdo a los articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas vy el Instituto procedera a adjudicar al licitante
que haya presentado la siguiente proposicién solvente mas baja, siempre y cuando la
diferencia en precio no rebase el 10%.

Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econdmicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepciéon de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicién en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 13:30 /
horas del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y
enterados de su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario\[écnico Y.
Del Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura, 74
Fisica Educativa del Es do de Chiapas

Director de/l
Del Instituto de lai

Arq. Rodrigo Cu‘reﬁro Sanchez
Jefe del Departamento
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LISTA DE ASISTENCIA
Nombre de la Empresa Nombre y Firma
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