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Procedimiento de

: vitacién a Cuando Menos Tres Personas.
Contratacién In

Concurso No. : | DIC-FP-005-2024
No. de Procedimiento | : | 10-66-022-907044997-N-5-2024
en CompraNet; ]
Obra : | 24-1697015, TELEBACHILLERATO NUM. 06 VICENTE
GUERRERO :
i
cCT : | 07ETHO006P :
Ubicacion : | NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), Municipio

de EMILIANO ZAPATA, Chiapas.

Meta : | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 HORAS del dia 11 DE
MARZO DE 2024, previa invitacién, se reunieron los servidores publicos que presiden el
acto designado por el Comité de Obra Publica del Instityto de la Infraestructura Fisica
Educativa del Estado de Chiapas y que al final suscriben, asi como los representantes de
las empresas proponentes fue firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el
dia 08 DE MARZO DE 2024 se reuni6 el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de
fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para
la sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 38 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedié a evaluar las
propuestas Técnicas-Econémicas, emitiéndose el dictamen de fecha 08 DE MARZO DE
2024, correspondiente al andlisis detallado cualitativo y ‘evaluativo de las propuestas
Teécnicas-Econdmicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho ©
dictamen, los miembros del Comité lo aprueban: consecuentemente con base al dictamen
en mencion, el comité, acordé lo siguiente:

1.- Se desechan las propuestas presentadas por las siguiéntes empresas, por rebasar el
techo financiero asignado a la obra:

o > . .' TOTAL C/IVA
EMPRESA PROPONENTE | INCLUIDO /
OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO $3,316,566.12 (_’

CONSTRUCGIONES MEXICO, S.A. DE C.V $3,347,099.02

e fis
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Las Firmas que Anleceden Correspondan al Agla de Comunlcacién de Falla del Concurso No. DIG-FP-005%20%3, de Facha 11 DE MARZO DE 2024,

ESVE PROGRANA £S PUBLICH AERT A CUALOUIER PARNIDU POLITCS, GUIEGA PROWEION £t 150
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2.- Se declara solvente la propuesta presentada por la siguiente empresa resultado de la
evaluacion técnica, por lo que se contintia con la evaluacion de su propuesta econémica:

EMPRESA PROPONENTE ! PUNTAJE TECNICO

PROSSA'PROYECTOS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. ; 38.86

3.- Propuesta solvente resultado de la evaluacion técnica y de la evaluacién econémica, el
criterio para determinar la solvencia de Ia proposicién consistié en la aplicacion del
mecanismo de puntaje o porcentaje en sus aspectos técnicos y econémicos, asi como
verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases del CONCUrso:

PUNTUACION | PUNTUACION | PUNTUACGION
EMPRESA PROPONENTE TECNICA ECONOMICA  TOTAL
PROSSA PRQYECTDSCL!‘?.DLUCIUNEB, 5.A. DE 38.86 50.00 88.86

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluada en su calidad Técnica, legal y
Econdmica, la propuesta sefialada como solvente que se desprende del dictamen antes
citado, los miembros dei. Comité en la sesién ordinaria No. Ill y Acuerdo No.
COPINIFECH/II/1-001/2024, de fecha 08 DE MARZO DE 2024, determinan que la
propuesta de la empresa: i

i
Fiid

MONTO TOTAL

Az IMPORTE DEL 30%
EMPRESA: OFERTADO IVA ‘
fieluins DE ANTICIPO
PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES,
& & DE 7 $ 3,300,495.99 $ 990,148.79 J

Por un monto total $3,300,495.99 (Tres Millones Trescientos Mil Cuatrocientos
Noventa y Cinco Pesos 99/100 M.N.) LV.A. incluido: satisface la totalidad de los
requerimientos de la convocante, resultando ser |a propuesta solvente mas conveniente
para el Estado, por lo que en consecuencia se falla a sy favor y se le adjudica el contrato
correspondiente, con un plazo de ejecucién de 150 DIAS naturales, con fecha de inicio de
los trabajos el dia 19 DE MARZO DE 2024, y fecha de terminacién el dia 15 DE AGOSTO
DE 2024. &

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimiento
a la empresa adjudicataria que la firma del contrato respectivo y sus anexos, sera el dia 12
DE MARZO DE 2024 a las 13:00 HORAS, para lo cual se debera presentar en el
Departamento de Contratos y Estimaciones de |a Direccion de Ingenieria de Costos
sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad, realizando previ
entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) de
monto, (.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera otorgar fian

para la correcta aplicacién del mismo, lo que debera de realiz iCIOprevisto para
los trabajos.

Las Firmas que Anteceden Corresponden al Aﬂgﬁda Comunicacian de Fallo del Concurso Na, EJIC-FP-§05-2024. de Fecha 11 DE MARZO DE 2024.
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Notificando de que si no ‘cumple con tales obligaciones dentro de los diez (10) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, sera sancionado de acuerdo a l6s articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas vy el Instituto procedera a adjudicar al licitante
que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la
diferencia en precio no rebase el 10%.

Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes gque sus propuestas
Técnicas-Econdmicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcién de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

&

it
Se hace constar que la presente acta queda a disposicién en las oficinas gue ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado ‘este acto el mismo dia de su

inicio; por lo que leido el confenido de la presente acta y enterados de su alcance legal, es
firmado por los asistentes al rnismo.

Secretario Técnico

Del Comité de Obra Piiblica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educ del Estado de Chiapas
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e Ingenieria de Costos

Del Instituto de la Infraestructura Ffsicg Educativa

Por el Departamento de Licitaciones y Concursos del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

ESTE FRIGRANA £8 FUELICE AJERD A CUALBUIER FARTOR FOURCD BUE0A PRONRINT & 450
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LISTA DE ASISTENCIA

e

Nombre de la Empresa

j(:'rDOEa’éﬂ ?@\{e@rﬂ& Y Solcients SA de|C.\),

Countpd Cuwnlope Epuess  (pdoreo

LS Bela L
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Las Firmas que Anteceden Correspanden al A';.;t,g de Comunicacién de Fallo del Goncurso No, p:cupp.cfps.zuy, de Facha 11 DE MARZO DE 2024,
et r
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