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Direccion de Ingenieria de Costos

Departamento de Licitaciones y Concursos

Procedlmlento de
Contratacion

Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

Concurso No.

DIC-FP-014-2024

No. de Procedimiento
en CompraNet:

10-66-022-907044997-N-14-2024

el
24-2398002, EMILIANO ZAPATA SALAZAR 7

Obra

CCT 07EES0109Z ./

Ubicacién PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA), Municipio de
VENUSTIANO CARRANZA, Chiapas.

Meta CONSTRUCCION DE EDIFICIO, NREHABILITACION DE

EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR -~

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 14:00 HORAS del dia 14 DE MAYO
DE 2024, previa invitacién, se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben, asi como los representantes de las

4

empresas proponentes que firman |a lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacién que es el siguiente: el
dia’13 DE MAYO DE 2024 se reunié el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacién de
fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para
la sesidn se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 38 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedid a evaluar las
propuestas Técnicas-Econémicas, emitiéndose el dictamen de fecha 13 DE MAYO DE
2024, correspondiente al andlisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas
Técnicas-Econémicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho
dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen

en mencién, el comité, acordé lo siguiente:

1.- Se desecha la propuesta presentada por la siguiente empresa, por rebasar el tech
financiero asignado a la obra:

EMPRESA PROPONENTE Tﬂ;_f‘tufgg“
MAS PROYECTOS Y SUPERVISION, S.A.DEC.V. 7 $9,266,234.37

ESTE PROGRARA E5 PUBLICT AJERTA CUALGUNER PARIIOE PO

Las Firmas que Antecaden Corresponden al Acta de Comunicacién de Fallo del Concurso No. DIC-ER-014-2024, de Fecha 14 DE MAYO DE 2024.
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2.- Se desecha |a siguiente empresa por no alcanzar el total de puntos minimos:

: PUNTAJE
EMPRESA PROPONENTE IMPORTE IVA TOTAL TECNICO
gl{\.‘aI!:lSTRUCCIDNES XIMOJA, S.A. DE | ¢7 880,661.82 | $1,260,905.89 | $9,141,567.71/ 34.14

3.- Se declara solvente la propuesta presentada por la siguiente empresa resultado de la
evaluacion técnica, por lo que se contintia con la evaluacion de su propuesta econémica:

EMPRESA PROPONENTE PUNTAJE TECNICO

OBEL ZAMBRANO CAMACHO A 44.29

4.- Propuesta solvente resultado de la evaluacion técnica y de la evaluacién econdmica, el
criterio para determinar |la solvencia de la proposicién consistié en |la aplicacion del
mecanismo de puntaje o porcentaje en sus aspectos técnicos y econdmicos, asl como
verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases del concurso:

- w FUNTUAGION | PUNTUAGION |  PUNTUAGION
EMPRESA PROPONENTE TECNICA ECONOMICA TOTAL

OBEL ZAMBRANO CAMACHO 4429 1 50.00 94.29 7

/

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluada en su calidad Técnica, legal y
Econdémica, la propuesta sefialada como solvente que se desprende del dictamen antes
citado, los miembros del Comité en la sesion ordinaria No. I)( y Acuerdo No.
COPINIFECH/IX/1-005/2024, de fecha 13 DE MAYO DE 2024, ‘determinan que la
propuesta de la empresa:

MONTO TOTAL z
EMPRESA: OFERTADO VA | 'MPORTE DEL 50%
INCLUIDO : :
OBEL ZAMBRANO CAMACHO $9,154,699.89 $4,577,349.94
Por un monto total $9,154,699.89 (Nueve Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil 7

Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 898/100 M.N.) L.V.A. incluido; satisface la totalidad
de los requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas
conveniente para el Estado, por lo que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica
el contrato correspondiente, con un plazo de e;eouclén de 135 DIAS naturales, con fecha ,
de inicio de los trabajos el dia 20 DE MAYO DE 2024,y fecha de terminacion el dia 01 DE “*H—-f"’
OCTUBRE DE 2024.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacién de Fallo se hace del conocimiento

a la empresa adjudicataria que la firma del contrato respectivo y sus anexos, sera el dia 15

DE MAYO DE 2024-a las 13:00 HORAS,~ para lo cual se debera presentar en el

Departamento de Contratos y Estimaciones de |la Direccion de Ingenieria de Costos, >
¥
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sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad, realizando previa
entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) de su
monto, (I.V.A. incluido), asi también, contra |a entrega del anticipo debera otorgar fianza
para la correcta aplicaciéon del mismo, lo que debera de realizarse del inicio previsto para
los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los diez (10) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, seré sancionado de acuerdo a los articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Instituto procederd a adjudicar al licitante
que haya presentado |a siguiente proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la
diferencia en precio no rebase el 10%.

Asl también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econémicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcién de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de |a declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicién en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo méas que hacer constar se dio por terminado este acto el mismo dia de su
inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y enterados de su alcance legal, es
firmado por los asistentes al mismo.

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica del Instituto de Ia Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas

]
/

ng. César Jon ha_ﬂg_ﬁ,alazaé/bzuna
Dire e1ifgenieria de/Costos
Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Las Firmas que Anteceden Corrasponden al Acla de Comunlcaclén de Fallo del Concurso No. DIC-FP-014-2024, de Fecha 14 DE MAYO DE 2024.
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LISTA DE

ASISTENCIA

Nombre de la Empresa

Nombre y Firma

Mao Pray:c;i:b y Supaveor
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Las Firmas que Antaceden Corresponden al Acta da Comunicacidn de Fallo del Concurso No. DIC-FP-014-2024, de Fecha 14 DE MAYQ DE 2024,
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