
Direccion de Ingenueria de Costos 
Departamento de Licitaciones y Concursos 

Procedjmjento de 7 Licitaciön Pöblica Federal 

Licutatk5n 1 LO-907044997-N12-2014 

Obra 1421053, (JNACH Medicina Humana Campus IV. 

Localidad 1 Tapachula de Cördova y Ordoiez. 

Mun(dpio Tapachula; Chiapas 

Meta Construcciän de la Sede para la Escuela de Medicina Humana Campus 
IV Tapachula (Edificio "A" y "B" Tipo 113-C y Obra Exterior). 

ACTA DE COMIJNICACIÖN DE FALLO 

En la Ciudad de Tuxtia Gutiörrez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del dia 17 de Enero de 
2015, previa convocatoria, se reunieron los servidores pibiicos que presiden ei acto 
designado por ei Comit6 de Obra Pöbhca del instituto de la infraestructura Fisica Educativa 
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asf como los representantes de las 
empresas proponentes que signan la lista de asistencia correspondiente. 

Procedierido a dar a conocer ei contenido del fallo de adjudicaciön que es ei siguiente: ei 
dia 16 de Enero de 2015 se reuniö ei Comit6 de Obra Pöbiica del lnstituto de la 
infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicaciön de 
faflo de la obra y concurso sefialado ai rubro, habiendo constatado ei quörum Legal para la 
sesiön se dio inicio ai mismo y en base a io dispuesto por ei art[cuio 38 de la Ley de Obras 
P(ibhcas y Servicios Reiacionados con las Mismas y art[cuios 63 Fracciön ii, 64 Apartado 
'A", 65 Apartado "A" y 69 de su Regiamento, se procediö a evaivar las propuestas 
T6cnicas-Econämicas, emitiöndose ei dictamen de fecha 15 de Enero de 2015, 
correspondiente al anähsis detaflado cualitativo y evaivatorio de las propuestas Tcnicas-
Econömicas, que se anexa, por io que una vez discutido ei contenido de dicho dictamen, 
los miembros del Comit6 io aprueban; consecuentemente con base ai dictarnen en 
menciön, acordä io siguiente: 

1.- Se desechan las propuestas presentadas por las siguientes empresas, por las causas 
que a continuaciän se indican segön dictamen de anähsis: 

La Firmas que anteceden corresponden al Acta de Comunicaciön dc Failo dc la Licitaciön PObli Federal No. L0-907044997- 
Ni -2014, de fecha 17 dc Enero de 2015. 
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EMPRES PRdP&kNyE it 	!7>LfrPAP4NTOSY MOTIVOS2DE DESECPiÄMtE.JTO 	' 	>4 

GAMINOS EDIFICACION Y 4 	LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA CAMINOS 
CONSTRUCCIONES PAMER DEL EDIFICACIÖN Y CONSTRUCCIONES PAMER DEL SURESTE, S.A. 
SURESTE, S.A. DE C.V.!GRUPO DE 	C.V. /GRUPO 	DESARROLLADOR FE, 	S.A. 	DE 	C.V.: 	ES 
DESARROLLADOR FE, S.A. DE DESECHADA POR INCUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO 
C.V. SIGUIENTE: 

4 	DOCUMENTO No. PE-26 LISTADO DE LOS INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRAGION DE LA PROPUESTA; SE 
OBSERVA; QUE REVISADA LA PROPUESTA SE VERIFICÖ QUE EL 
MONTO DEL DOCUMENTO No. 26 LISTADO DE LOS INSUMOS NO 
ES CONGRUENTE CON EL GOSTO DIRECTO REFLEJADO EN EL 
DOCUMENTO No. 27.1 DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS ASE 
MISMO CON EL DOCUMENTO No. 27.2 ANÄLISIS DEL COSTO DE 
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO 
SOLIGITADO, EN EL PUNTO 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO 
NUMERAL 3.35 DE LAS BASES DE LA LICITACIÖN. 

4 	DOCUMENTO No. PE-27 27.1 ANÄLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, 
GOSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y 
CARGOS ADICIONALES; PARA LA DETERMINACIÖN DEL COSTO 
DE FINANCIAMIENTO DEBERA CONSIDERAR 41 DIAS PARA PAGO 
DE ESTIMACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA 22 
DiAS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA 
LICITACIÖN. 

+ 	EN LO PREVISTO EN ELART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PCJBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ART[CULOS Nos. 
63 FRACCIÖN 11, 64 APARTADO "A", 65 APARTADO 'A" Y 69 DE SU 
REGLAMENTO. 

RAMAL CONSTRUCTORA Y + 	LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS EMPRESAS RAMAL 
PERFORADORA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 	Y 	PERFORADORA, 	S.A. 	DE 	C.V.: 	ES 

DESECHADA 	POR 	INCUMPLIR, 	EN 	LO 	RELATIVO 	A 	LOS 
DOCUMENTOS SIGUIENTES: 

+ 	DOCUMENTO PE-27 ANÄLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS 
DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES; PARA DETERMINAR EL ANÄLISIS DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS NO DEBE CONSIDERAR EL 3% DE APORTACIÖN AL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE OBRA PCJBLICA, LA 
EMPRESA 	PROPONENTE 	CONSIDERA 	DICHO 	CARGO, 	NO 
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÖN. 

+ 	EN LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PCJBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ARTiCULOS Nos. 
63 FRACCIÖN II, 64 APARTADO "A", 65 APARTADO "A" Y 69 DE SU 
REGLAMENTO. 

MICELI CONSTRUCCIONES, S.A. 4 	LA 	PROPUESTA 	PRESENTADA POR LA EMPRESA M10EL1 
DE C.V. CONSTRUCCIONES, 	S.A. 	DE 	C.V.: 	ES 	DESECHADA 	POR 

INCUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: 
4 	DOCUMENTO PE-27 ANÄLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS 

DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS 
ADIC1ONALES; PARA DETERMINAR EL ANÄLISIS DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÖN, SE 
SOLICITA OLE LOS MISMOS DEBEN TENER CONGRUENCIA 
ENTRE 51, EL PORCENTAJE TOTAL DEL DESGLOSE DE COSTOS 
INDIRECTOS NO ES CONGRUENTE CON EL RESUMEN DEL 

X MISMO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BÄSES DE LA 
LICITACIÖN. 

4 	EN LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PLIJBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ARTECULOS Nos. 

s que anteceden corresponden al Acta de Comunicaciön de Fallo de la Licitaciän P(iblica Federal No. LO-907044997-
de feoha 17 de Enero de 2015. 
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63 FRACCIÖN II, 64 APARTADO "A", 65 APARTADO 	Y 69 DE SU 
REGLAMENTO. 

ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE + 	LA 	PROPUESTA 	PRESENTADA 	POR 	LA 	EMPRESA 	ALZ 
C.V. CONSTRUCCIONES, 	S.A. 	DE 	C.V.: 	ES 	DESECHADA 	POR 

INCUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: 
C. 	DOGUMENTO NO. PE-27.2 ANÄLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, 

COSTOS DE FINANCIAMIENTO, GARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES, PARA LA DETERMINACIÖN DEL CARGO POR 
UTILIDAD EN EL DOCTO. No. PE-27.3 EL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA BASE OLE DEBE CONSIDERAR EL 30%, LA EMPRESA 
PROPONENTE CONSIDERA EL 28%, NO CUMPLE CON LO 
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÖN. 

+ 	EN LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PIJBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ARTECULOS Nos. 
63 FRACCIÖN II, 64 APARTADO "A", 65 APARTADO "A" Y 69 DE SU 
REGLAMENTO. 

2.- Se deciaran solventes las propuestas presentadas por Las sigulentes empresas porque 
satisfacen la totalidad de los requerimientos soi icitados: 

Ernpresa P&iente lmrte po IVA Total 
COMPAE1IA CONSTRUCTORA AZTECA, S.A. DE 

$ C.V. 31,123,492.46 $4,979,758.79 $ 36,103,251.25 

CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S.A. DE 
C.V. $ 31,652,294.65 $5,064,367.14 $ 36,716,661.79 

ZOQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 31,950,020.77 $5,112,003.32 $ 37,062,024.09 

CONSTRUCTORA IZAPA, S.A. DE C.V. $ 32,185,251.84 $5,149,640.29 $ 37,334,892.13 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SECTOR 
$ SIETE,S.A._DE_C.V.  32,665,674.68 $5,226,507.95 $ 37,892,182.63 

GRUPO PAVIMENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. $ 32,931,269.65 $5,269,003.14 $ 38,200,272.79 

ESTEBAN RAMAVO GONZALEZ $ 33,531,085.36 $5,364,973.66 $ 38,896,059.02 

Atendiendo a lo anterior, despuös de haber sido evaluadas en su candad Tcnica y 
Econömica, las ariteriores propuestas seöaiadas como soiventes y con fundamento en ei 
Articuio 38 de la Ley de Obras P(jblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
Articulos 63 Fracciön 11,64 Apartado "A", 65 Apartado "A" y 69 del Regiamento de la misma 
Ley y al anälisis detaliado cualitativo y evatuatorio que se desprende del dietamen antes 
citado, los miembros del Comitö en la sesiän ordinaria No. 1 y Acuerdo No. 
COPINIFECH/i/1-0112015, de fecha 16 de Enero de 2015, determino lo siguiente: 

Derivado del Memorndum No. INIFECH/DPyP1131D/0024/2015 de fecha 14 de Enero de 
2014 signado por ei titular de la Direcciön de Planeaciön y Programaciön de este lnstituto, 

nos informa la cancelaciön de la obra No. 1421053 UNACI-I Medicina Humana 	7 
Car7tSus IV en Tapachula, Chiapas, inserta en ei programa FONREGION 2014, ya que 
ei (epurso de la obra en menciön no fue autorizada por la Secretaria de Hacienda; 

que anteceden corresponden al Acta de Comunicadön de Fallo de la Licitac(öri PGbIica Federal No. LO-907044997-
de fecha 17 de Enero de 2015. 
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emanado de lo anterior y con fundamento en ei Articulo 40 segundo $rrafo de la Ley 
de Obras Piblicas y Servicios Reiacionados con las Mismas; se Cancela la Licitaciön. 

Se hace constar que la presente acta queda a disposiciän en las oficinas que ocupa ei 
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur 
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y 
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de elia las empresas que no 
hubieren asistido a dicho acto. 

No habiendo ms que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 15:30 
horas del mismo dia de su inicio; por lo que ieido ei contenido de la presente acta y 
enterados de su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo. 

Secretario Töcnico 
Del Comit6 de Obra Ptiblica del lnstituto de la lnfraestructura 

Fisica Educativa del Estado de Chiapas. 

' ( 

Brg3J%us Martinez MeJia 
tör de Ingenieria de Costos 

de la lnfraestructura Fisica Educativa 

	

Por ei Departamento 	 y Concursos del 

	

lnstituto de la lnf 
	

ca Educativa 

C.P. c 
Jefe 

Las Firrnas que anteceden corresporiden al Acta de Comunjcaciän de Fallo de la Licitaciön P(jblica Federal No. LO-907044997-
N12-2014, defeoha 17deEnerode2015. 
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Las Firmas que anteceden corrcsponden al Acta dc Comunicaciön dc Fallo dc la Licitaciön Pöblica Federal No. LO-907044997-
N12-2014, dc fecha 17 de Enero dc 2015. 
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Seguirniento.- Eificio 
Y Presupuesto Edificjo / 

J51 GOLILRNO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS 

Memorando No: JN1FECH/DPyP/DP1002412015 
Tuxtla Guti&rez, Chiapas 

enero 14 de 2015 
ing. Bruno Jestiis Martinez Mejia 
Director de Ingenieria de Costos 

CxnOo M.A. Felix David Rodriguez Ovando 
Jefe de Ja Unidad de Apoyo Administrativo 

 

Arq. Juho Enrique Morfin Martinez 
Director de Proyectos 

L.A.E. Maria del Pihar Chirino Martinez. 
Directora de Supervisiön y Control de Obras 

En base al cierre del ejercicio 2014, informo a usted que ei recurso de la obra no 
fue autorizado por Ja Secretaria de Hacienda, por tai razön se procede a Ja 
cancelacj6n de la obra 1421053 UNACH Medicina Humana con C.C.T. 
07DUP000213 ubicada en Ja cabecera municipal de Tapachuia inmersa en ei 
programa Foriregiön 2014 con la meta construcciön de Ja sede para la Escuela de 
Medicina Humana Campus IV Tapachuia (edificios "A" y "3" de tipo U3C y obra 
exterior). 

Lo anterior para que reahcen Jos trmites correspondientes en las &eas a su 
cargo. 

Sin otro particuiar, aprovecho la ocasiön para enviarle un cordiai saludo. 

A t e n t a m e n t 

C uc. Juho C6sar - 

Arq. Jorge Aiberto Betanoourt Espo 
\ 	\ Lic. Juan Ramäi-i Arredondo Ruiz.- Jel 

\ 	\ Ing. Carlos Nandayapa Ramirez.- Jefe 
\Expediente/Mjnutarjo 
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