



DIRECCIÓN DE INGENIERIA DE COSTOS

Tuxtla Gutiérrez Chiapas; a 20 de Noviembre de 2015
Oficio No. INIFECH/DG/DIC/2636/2015

- CONSTRUCTORA AKA, S.A. DE C.V.
- ZOQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA PICCINO, S.A. DE C.V.
- FRANJA EDIFICACIONES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
- INÉS MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
- ESTEBAN RAMAYO GONZÁLEZ
- ACABADOS E INSTALACIONES DEL SURESTE A&E, S.A. DE C.V.
- COMERCIAL ELÉCTRICA TERÁN, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CIBETH, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA NUEVO HORIZONTE, S.A. DE C.V.
- RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.
- HIZA SEÑALAMIENTO VIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V.

Presentes

Con relación a la Licitación Pública Nacional No. LO-907044997-N3-2015 relativo a la obra No. 1513377: CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, en la localidad de Tuxtla Gutiérrez, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por este medio comunico a usted que la notificación del Fallo establecido originalmente para el día 20 de Noviembre de 2015 a las 15:00 hrs. se difiere para el día 18 de Diciembre de 2015 a las 15:00 hrs.

Con fundamento en el artículo 37 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y penúltimo párrafo del artículo 61 de su reglamento.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente

[Handwritten signature]
 Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía
 Secretario Técnico del Comité de Obra Pública
 Director de Ingeniería de costos



- C.c.p. Arq. Jorge Alberto Betancourt Esponda - Director General. - Para su conocimiento. - Edificio.
- C.c.p. Lic. María del Pilar Chirino Martínez - Directora de Supervisión y Control de Obras. - Mismo fin. - Edificio.
- C.c.p. C.P. Ofelia Núñez Cabrera - Jefe del Departamento de Licitaciones y Concursos. - Mismo fin. - Edificio.
- C.c.p. Archivo/Minutario/Expediente CP/ONC/ to/mcb

[Handwritten notes and signatures]
 Ing. Alex Hernandez Zana
 20/Nov/15
 Franja Edificaciones y Servicios S.A. de C.V.

[Handwritten signature]
 Enteroado Constructora Piccino, S.A. de C.V.
 20/Nov/15
 Ing. Alex Hernandez Zana

[Handwritten signatures and notes]
 Enteroado Carlos Ramayo Albors El 6 20/11/15
 Enteroado Inés Multiservicios de Ingeniería 20/Nov/2015
 Ing. Edder Hdez. Poncez
 Enteroado Franja Señalamiento Vial Construcciones