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Procedimiento de

Contratacién Licitacion Publica Estatal

Licitacion : | LPE-INIFECH-006-2024

Obra : | 249087, PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO
DE 02 NIVELES PARA AULAS DIDACTICAS, ESPACIOS
EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD
ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALON DE LA

UNICH.

CCT : | O7EIUQ002R

Ubicacién : | YAJALON, Municipio de YAJALON, Chiapas.

Meta : | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 02 NIVELES Y OBRA
EXTERIOR.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:15 HORAS del dia 09 DE JULIO
DE 2024, previa convocatoria se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben, asi como los representantes de las empresas
proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el
dia 08 DE JULIO DE 2024 se reunio el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de fallo
de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para la
sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 69 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su Reglamento, se procedié a evaluar las
propuestas Tecnicas-Econdmicas, emitiéndose el dictamen de fecha 08 DE JULIO DE 2024,
correspondiente al analisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas Técnicas-
Econémicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho dictamen, |
miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen en mencion,
comité, acordo lo siguiente:

1.- Se desecha la propuesta presentada por la siguiente empresa, por las causas que a
continuacion se iyican segun dictamen de analisis.

mpresa ;
/Fg’o Sants Causas de Desechamiento Fundamentos g(
// En el documento PE-27.3 Adquisicién de | Con fundamento al artiolio
4 materiales y equipo  de_—instalacion | 69 incisos a), &) y f) de la

Lag Figfas que Anteceden Corfesponden al Acta de Cemunicacion de Falle de Licitheln No, LPE-| -006-2024, de Fecha 09 DE JULID DE 2024,
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permanente, los montos totales no son
congruentes con el documento PE-25 Listada
de los insumos que intervienen en la
integracion de la propuesta; asi también en el
documento PE-26-2 costos de financiamiento,
el licitante no anexa el indicador econdmico a
utilizar, ademas en su analisis del calculo de
financiamiento considera 44 dias naturales
para el pago de estimaciones debiendo ser de
un plaza no mayor a 22 dias naturales; y en el
Documento PE-22 Analisis detallado de los

de Obra Publica del Estado
de Chiapas, y articulo 54
fracciones | y Il, apartado A
fraccion V incisos a) y c), v
articulo 55 fraccién | de Su
reglamento; y conforme al
numeral 3 causas de
desechamiento incisos a), i) y
i) v numerales 3.1.2, 3.1.13,
3.1.15,3.1.19,3.1.22 y 3.1.30
de las bases de |a licitacidn.

precios unitarios de todos los conceptos del
catdlogo de obra y bésicos, especificamente
en el precio unitario con cédigo: 1381000016
Concreto f'c=250 kg/em2, premezclado con
impermeabilizante integral en estructura,
dicho precio no es acorde a los precios de
mercado actual, por lo gque se determina
como precio insolvente de acuerde al
tabulador vigente de este Instituto; también en
el concepto con codigo 1882000039
Suministro, instalacién y colocacion de planta
de tratamiento de aguas residuales Aerobia
Oxibac serie BIO MAC AF-17.5, el licitante
considera para su analisis una serie diferente
a la indicada en el catdlogo de conceptos, no
cumpliendo con las especificaciones vy
requisitos solicitados en las bases de ésta
licitacién.

La propuesta de la empresa CONSTRUC-FERVIC, CONSULTORIA TECNICA DE PROYECTOS
AVANZADOS, S.A. DE C.v,, fue desechada en el acto de apertura de las proposiciones por no
presentar algunos requisitos indicados en las bases de la convocatoria a |a licitacién.

2.- Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes Empresas porque
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados:

Empresas Ponentes

GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES
CABANAS,S.A.DECV.

GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO /
OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA
CORDERO

Importe IVA Total

$19,347,226.27 $3,095,556.20 $22,442,782.47 (‘

$19,339,118.96

$3,094,259.03 $22,433,377.99

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluadas en su calidad Técnica, legal y
Economica, las anteriores propuestas sefialadas como solventes y con fundamento en lo
articulos 67,68, 69 y 70 de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 dg
nto y al analisis detallado cualitativo y evaluatorio que se desprenden de
antes citado, los miembros del Comité en la sesion ordinaria No. XIV y Acu

INIFECH/XIV/1-002/2024, de fecha 08 DE JULIO DE 2024, determinan q
sta de la empresa:

ESTE PROGRAMA LT FURIICE AJSERE A L0t 968 7
PARA FINES BISTIVIDS LD R
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IMPORTE TOTAL :
EMPRESA OFERTADO (IVA IM%%R;ET?LEIIESO %
INCLUIDO) .

GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ
ZENTENO / OSWALDO GUADALUPE $22,433,377.99 $6,730,013.39
ESPINOSA CORDERO

Por un monto total $ 22,433,377.99 (Veintidés Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil
Trescientos Setenta y Siete Pesos 99/100 M.N.) L.V.A. incluido; satisface la totalidad de
los requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas baja, por lo
gue en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con un
plazo de ejecucion de 160 DIAS NATURALES, con fecha de inicio de los trabajos el dia 16
DE JULIO DE 2024, y fecha de terminacién el dia 22 DE DICIEMBRE DE 2024.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimiento a
la empresa adjudicada que se establece fecha para firmar el contrato respectivo y sus
anexos, el dia 10 DE JULIO DE 2024 a las 13:00 HORAS, para lo cual se debera presentar
en el Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccion de Ingenieria de Costos,
sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad, realizando previa
entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) de su monto,
(.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera otorgar fianza para la
correcta aplicacion del mismo, lo que debera de realizarse del inicio previsto para los
trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los veinte (20) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para |a firma del contrato objeto de esta licitacién,
sera sancionado de acuerdo a los articulos 42 y 78 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Chiapas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la diferencia en precio no rebase el 10%.

Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Té&cnicas-Econdmicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcion de |a propuesta ganadora y aquellas cuya propuesta

hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios gue no sea
superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicion en las oficinas que ocupa el ;
Dep_artamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento
Poniente No. 650.de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y conocimie

asi como_paraZQue ocurran a notificarse de empresas que no hubieren asisti

"jffnas que Anteceden Corresponden sl Acta de Comunicacién de Fallo de Licitacién No. LPE-INIFECH-006-2024, de Fecha 09 DE JULIO DE 2024.
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No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado éste acto, siendo las 13:30 horas
del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y enterados de
su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas

7

£
i Ing. Cesar Jmféthan Sélazar Ozuna
irector-de‘lngenieria de Costos

Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Por el Departamento de Licitaciones y Concursos del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

\,
Las Firmas que Anleceden Corresponden al Acta de Comunicacién de Fallo de Licitacidn No. LPE-INIFECH-008-2024, de Fecha 09 DE JULIO DE 2024,
ESTE PROGRAMA £S PURLICH AJENT A CUNL GINER PARTIOR EIITIER, UEQA PRONDE £ s

FPARA FIVES ISTINTES A LS ESTABLECIDOS EN £E PRUGRAMA"
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Nombre de la Empresa
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Las Firmas que Anteceden Corresponden al Acta de Cemunicacion de Fallo de Licitacion Ne, LPE-INIFECH-006-2024, de Fecha 08 DE JULIO DE 2024,
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