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LICITACION No: LPE-INIFECH-009-2024 FECHA DE PUBLICACION: 28 DE AGOSTO DE 2024.

OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL FAM 2023
EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS.

LOCALIDAD: SUCHIAPA. | ] MUNICIPIO DE: SUCHIAPA; CHIAPAS.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
TECNICAS-ECONOMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DfA 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS Y DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40 FRACCION I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO

DE CHIAPAS, SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, CON MOTIVO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, CON RELACION A LA LICITACION DE OBRA PURLICA No. LPE-
INIFECH-009-2024, RELATIVO A LA OBRA: -
OBRA No. 249256 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL,  /
FAM 2023 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS, C

CON LA SIGUIENTE META: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
LABORATORIO DEL FAM 2023,

EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA A TRAVES
DEL C. DR. ENOC GORDILLO ARGUELLO, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA DEL \
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE
MEMORANDUM  NUMEROS INIFECH/COPINIFECH/008/2019,  INIFECH/COPINIFECH/011/2019, E
INIFECH/COPINIFECH/012/2019, DE FECHAS 31 DE ENERO DE 2019, FACULTAN A LOS C. ING. LUIS
ARMANDO GUILLEN CORDOVA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSO0S, C. ING.
ROMEO ESPINOSA ANDRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y C. ING. JOSE ENRIQUE COUTINO ORANTES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA: PARA - 1
PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS- |
ECONOMICAS; ASI MISMO EL C. LUIS ARMANDO GUILLEN CORDOVA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONCURSOS PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PUBLICA DE COMUNICACION DE
FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACION A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON'
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 FRACCION II Y 70, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

SE PASO LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIO DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADO
CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TECNICAS-ECONOMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDO ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE
EXHIBIERON PARA SU ADMISION Y QUE FUERON REVISADOS POR EL INSTITUTO DE LA .
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.POR ACUERDO DE LA MAYORfA DE LOS CONCURSANTE
PRESENTES, EL C. AUGUSTO CESAR ALBORES GONZALEZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA HIDROARIETE, S.A. DE C.V.; FUE QUIEIr\\I R?B’HTCQI}% UNA DE LAS PROPUESTAS, E
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LICITACION No: LPE-INIFECH-009-2024 FECHA DE PUBLICACION: 28 DE AGOSTO DE 2024.

OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL FAM 2023
EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS.

LOCALIDAD: SUCHIAPA. MUNICIPIO DE: SUCHIAPA; CHIAPAS.

ESCRITO DE PROPUESTA ECONOMICA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA
DE EROGACION DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACION DEL CONTENIDO
DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS,

CONCLUIDA LA REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, SON RECIBIDAS POR EL
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA SU ANALISIS DETALLADO.

Bl

EMPRESASPARTICIPANTES | OBRAY PERIODODE ElECUCION | ™M n IVA | IMPORTECONIVA
- ' — | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION - ‘
S DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
UCTORA LABORATORIO DEL FAM 2023 EN LA
CHIAPAS.
86 DIAS
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION {
ALVICRO CONSTRUCCIDNES. DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
S.A. DE C.V./ALEJANDRO NIRRT AD POL TN LA | $18,499,650.36 | $2,959,944.06 | $21,459,594.42
MUNOZ VELAZQUEZ CHIAPAS.
86 DIAS
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION | N\
I N DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
CONSTRUCCIONES IMARA, LABORATORIO DEL FAM 2023 EN LA
S.A.DEC.V. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DESECHADA (
CHIAPAS.
86 DIAS
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION
S xpazrio DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
ARTUR LABORATORIO DEL FAM 2023 EN LA
HEREDIA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NO SE PRESENTO \
CHIAPAS, \
86 DIAS N\
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES Y DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
EDIFICACIONES MAGNO DEL | MORatOMO DELEAM 202 ENLA | g 803,464.08 | $3,662,054.25 | $26,556.418.33
SURESTE, S.A. DE C.V. CHIAPAS,
86 DIAS
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION
DES &%ﬁiﬂgm i DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
INMOBILIARIA, S.A. DE C.v./ | LARORATORIO DEL FAM 2023 EN LA NO SE PRESENTO
CHIRO CONSTRUCCIONES Y CHIAPAS,
EDIFICACIONES, S.A,. DE C.V. 86 DIAS /
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FECHA DE PUBLICACION: 28 DE AGOSTO DE 2024.

CION DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL FAM 2023
EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS,

MUNICIPIO DE: SUCHIAPA; CHIAPAS. |

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION
TREFILADOS DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
CONSTRUCTORA JIMENEZ | 4uiedio Moe o Ste Shah | $22,725,011.64 | $3,636,145.86 | $26,362,057.50
SA.DECUV. CHIAPAS.
86 DIAS
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION
BEKAWI C\?E\IISTRUCTE?ES. DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
8.A. DE CV/INGENIERIA Y LABORATORIO DEL FAM 2023 EN LA
OBRA CIVIL YINAM, $.4. DE UNIVERSIDAD POLITHCNICADE. | $22,607,524.11 | $3,617,203.86 | $26,.224.727.97
C.V. CHIAPAS.
86 DIAS
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION
ALDA DEL SUR GRUPO DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
CONSTRUCTOR E AR LA st4a SN L4 NO SE PRESENTO (
INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CHIAPAS.
86 DIAS 7//
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION
JAMAL, CONSTRUCTORA DE DEL EDIFICIO DE TALLERES ¥ *
MEXICO, ACABADOS Y UNIVERSIDAD POLITEGHIOADE " | $22,539,78822 | $3,606,366.12 | $26,146,154.3
SUMINISTROS, S.A. DE C.V. CHIAPAS,
86 DIAS T
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION ‘
KASTO, SOLUCIONES EN DEL EDIFICIO DE TALLERES Y
CONSTRUCCION ¥ eIy CLFAM 2023 ENLA | 625 470,035.00 | $3,595,349.61 $26,066,284.70
ACABADOS MX, S.A. DE C.V.  CHIAPAS.
86 DIAS
LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA PRESENTADA POR LA EMPRESA CONSTRUGCIONES

-V. NO PRESENTA EL DOCUMENTO PE-21 CATALOGO DE CONCEPTOS, NO
CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, POR LO QUE SE
CONSIDERA COMO UE ECH DE ACUERDO AL NUMERAL 3 INCISO A Y
NUMERAL 3.1.2. DE LAS CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS BASES DE LA LICITACION,
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y ARTICULO 55 FRACCION I, IT Y III DE SU REGLAMENTO.

OBSERVACIONES

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 13:00 HORAS, PARA QUE
ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACI OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACION.

A CONTINUACION, FIRMAN EL PRESENTE DOC O LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL

ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 13:00 HORAS D CHA ) S MENCIO JA.
M wr T &) >,

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS-ECONGOMICAS DE

CHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024. — &
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LICITACION No: LPE-INIFECH-009-2024 FECHA DE PUBLICACION: 28 DE AGOSTO DE 2024.

OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL FAM 2023
EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS.

LOCALIDAD: SUCHIAPA. MUNICIPIO DE: SUCHIAPA; CHIAPAS,

POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

ING. EESAm OZUNA ING. LUIS o GUFFLEN CORDOVA.

JEFEYDEL }5#‘ AMENTO DE
LICIFACIONESY CONCURSOS.

ING. ROMEO ESPINOSA ANDRES. ~7 ING. JOSE ENRIQUE COUTING ORANTES,

PERSONAL DE APOYO ADMINIS RATIVO RSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO.
) (
LIC. SERGIO'ALEXIS MARROQUIN MORALES

JAD DE ASUNTOS JURIDICOS.
INVITADO

NO SE PRESENTO

COMISARIO PUBLICO PROPIETARIO EN EL

INIFECH
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ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS BE LA LICITANION No. LPE-INIFECH-009-2024, OBRA No. 245256, DE

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, (X f
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LICITACION No: LPE-INIFECH-009-2024 FECHA DE PUBLICACION: 28 DE AGOSTO DE 2024.

OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL FAM 2023
EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS.

|LOCALIDAD: SUCHIAPA. MUNICIPIO DE: SUCHIAPA; CHIAPAS, |

POR LOS CONCURSANTES

C. ROGER ESCOBAR GARCIA NO SE PRESENTO
CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V. JAIME ARTURO PATINO HEREDIA
C. RICARDO DE LA CRUZ VAZQUEZ NO SE PRESENTO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO CHIRO CONSTRUCCIONES Y

DEL SURESTE, S.A. DEC.V. EDIFICACIONES, S.A. DE C.V./ CONSTRUG
, DESARROLLADORA E INMOBILIARIA, S.A. DE
c.v.

?-”i oy
CE@ WW@QEQNANDE,Z GOMEZ '

TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. BEK.KV%_CDNSTRUCTORES, S.A.DE
DEC.V. C.V./INGENIERIA'Y OBRA CIVIL YINAM, S.A.
o DEC.V.
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ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPLIESTAS TECNICAS-ECONOMICAS DE LA LICITACION No. LPE-INIFECH-009-2024, ‘No. , DE
. ECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
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LICITACION No: LPE-INIFECH-009-2024 FECHA DE PUBLICACION: 28 DE AGOSTO DE 2024,

OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL FAM 2023
EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS.

LOCALIDAD: SUCHIAPA. MUNICIPIO DE: SUCHIAPA; CHIAPAS.

NO SE PRESENTO C. GILBERTO ALEJMTISTA BERMUDEZ

ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO,
INMOBILIARIO S.A. DE C.V. ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A. DEC.V

REVALO CONDE

ONES EN CONSTRUCCION Y
AC DOS MX, S.A. DE C.V.

POR LA DEPENDENC(‘.’]A

(N9
ING. CARLOS ADAN VAZQUEZ LARA
SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA
LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA A LA
QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL
ARTICULO 31 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA
EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

_____ACTA/DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUE
CHAT0°DE SEPTIEMBRE DE 2024,
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